



ATA DE JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO

LICITAÇÃO N° 027/2022 NA MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS

Às quinze horas do dia seis do mês de julho do ano de dois mil e vinte e dois, na cidade de Iuna/ES, na sala de licitações da Prefeitura Municipal, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Licitação, incumbidos de julgar o procedimento licitatório para **Contratação de empresa para construção de estrutura de contenção de talude na Avenida Ademar Vieira da Cunha**. Os questionamentos apresentados pelas empresas participantes na sessão do dia 20/06/2022 foram:

A empresa MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP fez os seguintes questionamentos:

1 – empresa FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI – ME: não apresentou a declaração do item 5.2.1 do edital (anexo 04).

2 – empresa ECM – FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI: não atendeu ao item 5.2.3.4 (tabela 9) do edital (comprovação de experiência profissional de 8 anos) e não atendeu a qualificação técnica de cortina atirantada nos acervos item 5.2.2.5. (tabela 08).

3 – empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: os acervos não comprovam a execução de cortina atirantada item 5.2.2.5. (tabela 08) e há divergência nas informações do balanço patrimonial (fls. 35 e 37), informações sobre contratos a faturar, despesas com pessoal e capital social confrontando com o porte de empresa de pequeno porte.

4 – empresa C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA: Atividade da empresa não é compatível com o objeto licitado conforme exigido no item 3.1.1. (cnae) e não comprovou a execução de cortina atirantada, item 5.2.2.5. (tabela 08) e experiência mínima de 08 anos do responsável técnico, item 5.2.3.4 (tabela 9).

5 – empresa SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA: apresentou acervos de setembro de 2015, não atendendo a experiência mínima de 08 anos, item 5.2.3.4 (tabela 9).

6 – O cnae que atende ao edital é 42.99.5.99 (Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente) e que algumas empresas participantes não atendem a este item, conforme exigido no item 3.1.1.

A empresa C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA fez os seguintes questionamentos:

1 – empresa FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI – ME: não atende ao requisito de 10% do capital mínimo e índices de liquidez exigido no edital e ainda apresentou atestados em cópia simples.



- 2 - empresa SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA: assinaturas digital não tem o identificador e falta notas explicativas do balanço patrimonial.
- 3 - empresa ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: objeto do acervo em desacordo com o edital (não tem cortina atirantada)
- 4 - empresa ECM – FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI: assinaturas digital não tem o identificador, objeto do acervo em desacordo com o edital (não tem cortina atirantada) e índices contábeis ausentes.
- 5 – empresa MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP: Não atende aos requisitos de experiência de 08 anos do profissional técnico.

Após análise dos setores técnicos e CPL, as respostas dos questionamentos foram:

1 - FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI – ME: conforme documentação apresentada pela empresa, a mesma não apresentou a declaração do item 5.2.1 do edital - anexo 04 (5.2.1. Declaração da licitante de que serão garantidas a disponibilização de pessoal técnico e de recursos materiais para a realização do objeto da licitação e de conhecimento das condições locais da obra), verificado a ausência pelo Assessor Técnico/Engenheiro da Prefeitura (Analise Técnica em anexo) e pela Comissão Permanente de Licitação. Quanto ao balanço patrimonial, conforme análise do Contador Municipal (Despacho em anexo), a empresa não possui capital mínimo de 10% exigido no edital, item 5.3.4 (5.3.4. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo ser feita relativamente à data de apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais). A empresa possui um capital líquido de R\$27.452,09 e o mínimo exigido é de R\$135.340,56, fl. 791 (em anexo). Quanto aos índices de liquidez, analisando o balanço, fl. 777 (em anexo), todos os índices são superiores a 1,0 conforme exigido no edital (5.3.3. Comprovação de boa situação financeira, avaliada pelos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), resultante da aplicação das seguintes fórmulas, desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0.). Em relação aos atestados, o acervo de número 000.664/06 – CREA/MG, fls. 761 a 766 (em anexo), foram apresentados em cópia simples, sem o link para verificação pela internet, descumprindo o item 1.4.1. do edital (1.4.1. Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento extraído de sítio eletrônico legíveis, que ofereçam condições de análise por parte da CPL.).

2 - ECM – FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI: Conforme verificado pelo Assessor Técnico/Engenheiro da Prefeitura (Analise Técnica em anexo), a empresa não comprovou



experiência do profissional não inferior a 8 anos nos serviços objeto da contratação (5.2.3.4. *Engenheiro civil sênior, com experiência comprovada não inferior a 8 anos nos serviços objeto da licitação, ou seja, execução de obras de arte especiais.*). Quanto a comprovação de execução de muro de contenção de cortina atirantada, a análise técnica identificou a execução de “solo grampeado” , que atende ao edital. Acervos em anexo. Em relação a assinatura digital, a empresa apresentou em seus documentos assinatura digital sem o código para verificação, exigência do item 1.4.2. do edital (1.4.2. Será aceito documento assinado digitalmente com certificado digital, devendo a assinatura ser criptografada de forma a permitir a confirmação da sua validade e autenticidade durante a sessão de julgamento (código para verificação).) e também não apresentou os arquivos para conferência conforme item 1.4.2.1. (1.4.2.1. Caso a assinatura digital não permita a conferência on-line via código de verificação, será admitida a entrega em mídia digital (CD ou pendrive), do arquivo devidamente assinado eletronicamente, com o objetivo de confirmar a autenticidade da assinatura durante a sessão de julgamento.).) Quanto aos índices de liquidez, foi constatado pelo Contador Municipal que a empresa apresentou em sua documentação, os indicativos financeiros, fl. 608 em anexo.

3 - ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA: Quanto a comprovação de execução de muro de contenção de cortina atirantada, conforme verificado pelo Assessor Técnico/Engenheiro da Prefeitura (Analise Técnica em anexo), foi identificado a execução de “solo grampeado” , que atende ao edital. Acervos em anexo. Em relação ao balanço patrimonial, conforme análise do Contador Municipal (Despacho em anexo), não foi verificado divergências nas informações do balanço e seu enquadramento junto a Receita Federal.

4 - C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA: Quanto a comprovação de execução de muro de contenção de cortina atirantada (5.2.2.5. *Comprovação de ter executado a quantidade mínima de 1 obra de arte especial (muro de contenção) de cortina atirantada.*), conforme verificado pelo Assessor Técnico/Engenheiro da Prefeitura (Analise Técnica em anexo), a empresa não comprovou nos acervos apresentados tal exigência e também não comprovou experiência do profissional não inferior a 8 anos nos serviços objeto da contratação (5.2.3.4. *Engenheiro civil sênior, com experiência comprovada não inferior a 8 anos nos serviços objeto da licitação, ou seja, execução de obras de arte especiais.*). Ainda em relação aos atestados, os acervos foram apresentados em cópia simples, sem o link para verificação pela internet e sendo um deles execução parcial, cópias em anexo, descumprindo o item 1.4.1. do edital (1.4.1. Somente será aceito documento original, cópia autenticada ou documento extraído de sítio eletrônico legíveis, que ofereçam condições de análise por parte



da CPL.) e item 5.2.2.4. (5.2.2.4. Não serão aceitos atestados e/ou certidões de acervos parciais, referentes a serviços em andamento.). Em relação ao item 3.1.1. do edital (3.1.1. A empresa licitante deverá ter em seu CNAE e/ou no seu contrato social, atividade compatível ou similar com o objeto licitado.), como não houve resposta do setor técnico da prefeitura com relação a este item, esta Comissão acompanha o edital onde foi especificado que o objeto da contratação seria obras de arte especiais, item 5.2.2.5. (5.2.2.5. Comprovação de ter executado a quantidade mínima de 1 obra de arte especial (muro de contenção) de cortina atirantada.) e item 5.2.3.4. (5.2.3.4. Engenheiro civil sênior, com experiência comprovada não inferior a 8 anos nos serviços objeto da licitação, ou seja, execução de obras de arte especiais), exigências solicitadas pela Assessoria Técnica da Prefeitura no momento da confecção do edital.

5 - SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA: A Comissão Permanente de Licitação em análise ao atestado de fls. 638/658 (em anexo), constatou o período de execução de 12/03/2014 a 19/06/2014, em serviços de implantação de cortina atirantada, executado pelo engenheiro Auri Francisco Mota em nome da empresa Santos Mota engenharia Ltda, atendendo ao exigido no edital (5.2.3.4. Engenheiro civil sênior, com experiência comprovada não inferior a 8 anos nos serviços objeto da licitação, ou seja, execução de obras de arte especiais). Quanto as notas explicativas do balanço patrimonial, informamos que as mesmas foram apresentados no CRC (Certificado de Registro Cadastral) e conforme item 5.1.1., os documentos apresentados no cadastro não precisam ser apresentados novamente (5.1.1. Os documentos referidos no CRC, desde que válidos, não precisam ser reapresentados.). Segue em anexo os documentos do balanço apresentados no cadastro, os quais estão disponíveis no Setor de Licitação para averiguação por parte das licitantes. Em relação a assinatura digital, a empresa apresentou no dia da sessão de abertura (20/06/2022), por e-mail (comprovante em anexo), os arquivos para conferência.

6 - MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP: Em relação a comprovação de experiência do profissional não inferior a 8 anos nos serviços objeto da contratação, foi verificado pelo Assessor Técnico/Engenheiro da Prefeitura (Analise Técnica em anexo), no acervo nº 001295/2007 – CREA/ES a execução de Tirantes, com registro em 25/06/2007, em anexo. Foi verificada junto ao Portal da Transparência/Governo Federal a regularidade da empresas quanto a sanções e penalidades aplicadas, nada consta contra as empresas participantes. Diante dos fatos acima descritos segue decisão: Empresas **HABILITADAS:** ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, MS CONSTRUTORA EIRELI – EPP e *equo*



SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA. Empresas INABILITADAS: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICAÇÕES EIRELI – ME, ECM – FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI e C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA. Abre-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para eventual interposição de recurso por parte das licitantes. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada às 17h e lavrada a presente ata, que lida e aprovada, vai assinada por todos os presentes.

Eliane Pereira de Aguiar

Eliane Pereira de Aguiar
Presidente da CPL

Jane Kelli Soares da Silva

Jane Kelli Soares da Silva
Membro da CPL

qua
Edinéia da Costa Fernandes
Membro da CPL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Setor de Contabilidade

Despacho

Processo: 666/2022

Licitação: 027/2022

Assunto: Questionamentos apresentados sobre a documentação contábil apresentada pelas empresas licitantes do referido processo.

A: Comissão de Licitação

Venho por meio deste manifestar conforme solicitação acerca dos questionamentos apresentados pelos licitantes conforme ata de abertura e julgamento da licitação nº 027/2022 na modalidade tomada de preços para contratação de empresa para construção de estrutura de contenção de talude na avenida Ademar Vieira da Cunha.

Questionamentos feitos pela empresa MS CONSTRUTORA EIRELI EPP

Item 3 – Estrutural Construtora e Incorporadora LTDA. Divergência nas informações do Balanço Patrimonial (fls 35 e 37) , Informações sobre contratos a faturar, despesas com pessoal e capital Social confrontando com o porte de empresa de pequeno porte

Analisando o Balanço Patrimonial da empresa Estrutural Construtora e Incorporadora LTDA, informo que não vislumbrei divergências na peça, quanto ao enquadramento de porte da empresa de forma simplificada, podemos dizer que o critério determinante para o enquadramento das empresas como ME ou EPP seja o faturamento anual; São consideradas Microempresas (ME) aquelas que apresentam um faturamento anual de até R\$360 mil (receita bruta). E, por sua vez, são consideradas Empresas de Pequeno Porte (EPP) aquelas que



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Setor de Contabilidade

apresentaria faturamento entre R\$ 360 mil e R\$ 4,8 milhões (receita bruta) (art. 3º, I e II da LC nº 123/2006); por este aspecto analisando o demonstrativo de resultado do exercício da empresa encontramos os valores de receita bruta para 2021 de R\$ 374.281,50 (trezentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e um centavos) e 2020 R\$ 1.501.317,52 (um milhão quinhentos e um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos) desse modo dentro da exigência da lei e apta a tal enquadramento.

Ademais os quesitos de vedações e outros suscitados são de responsabilidade da empresa e a Receita Federal do Brasil órgão a qual a deferiu o enquadramento.

Questionamentos feitos pela empresa C.S COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA:

Item 1 – a empresa FBT Infraestrutura e edificações EIRELI – ME. Não atende ao requisito de 10% do capital mínimo e índices de liquidez exigido no edital...

Analizando o balanço da empresa FBT Infraestrutura e edificações EIRELI – ME, foi percebido na página 791 que a empresa NÃO ATENDE o item do edital 5.3.4 Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação, devendo ser feita relativamente a data de apresentação da proposta, na forma da lei, admitida a atualização para esta data através de índices oficiais.

O Orçamento estimado para contratação	R\$ 1.353.405,61
10% Orçamento Estimado	R\$ 135.340,56
Patrimônio líquido - FBT Infraestrutura e edificações EIRELI – ME	R\$ 27.452,09

Sobre o item do edital 5.3.3 Comprovações de boa situação financeira, avaliada pelos índices de liquidez (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) resultante da aplicação das seguintes formulas, desde que o resultado seja igual ou superior a 1,0:

Informo que analisando a folha 777 todos os índices são superiores a 1,0 e atende ao edital.



PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA

Setor de Contabilidade

Item 2 – a empresa SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA. Assinatura digital não tem o identificador e falta notas explicativas

Informo que analisando o edital e conforme item 5.1.1 Os documentos referidos no CRC, desde que válidos não precisam ser reapresentados; por tanto as inconsistências apresentadas estão sanadas no referido cadastro. Por tanto apto ao certame.

Item 4 – a empresa ECM - FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES BRELL. Índices contábeis ausentes.

Informo que os referidos índices se encontram a página 608 e estão superiores 1,0 atendendo ao item 5.3.3 do edital.

Iúna-ES, 29 de junho de 2022.

Leonardo Sales de Castro

Contador Municipal

6-1975
S



SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO
E FINANÇAS

ANÁLISE DE HABILITAÇÃO



SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



ANÁLISE TÉCNICA

Atendendo ao questionamento das empresas, foi efetuada uma nova análise nos documentos de habilitação para devidas correções, que identificou os seguintes pontos:

Ecm Fundações

5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (**Empresa**) V

5.2.2.1. Registro no conselho (**Empresa**) V

5.2.2.2. Visto CREA ES (**Empresa**) V

5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (**Empresa**) V

5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho V

5.2.3.2. Comprovação de vínculo empregatício V

5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante V

5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado X

Santos Mota Engenharia

5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (**Empresa**) V

5.2.2.1. Registro da empresa no conselho (**Empresa**) V

5.2.2.2. Visto CREA ES (**Empresa**) V

0 0977
S



SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (**Empresa**) V

5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho V

5.2.3.2. Comprovação de vínculo V

5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante V

5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado X

Ms Construtora

5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (**Empresa**) V

5.2.2.1. Registro da empresa no conselho (**Empresa**) V

5.2.2.2. Visto CREA ES (**Empresa**) V

5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (**Empresa**) V

5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho V

5.2.3.2. Comprovação de vínculo empregatício V

5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante V

5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado V

FBT Infra estrutura e Edificações

5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (**Empresa**) X

5.2.2.1. Registro da empresa no conselho (**Empresa**) V

6 6978
45



SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



5.2.2.2. Visto CREA ES (Empresa) V

5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (Empresa) V

5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho V

5.2.3.2. Comprovação de vínculo V

5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante V

5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado V

Estrutural Construtora e Incorporadora

5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (Empresa) v

5.2.2.1. Registro da empresa no conselho (Empresa) V

5.2.2.2. Visto CREA ES (Empresa) V

5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (Empresa) V

5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho V

5.2.3.2. Comprovação de vínculo V

5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante V

5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado V

6 0979
85

SECRETARIA DE GESTÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS



Cs Costa

- 5.2.1. Declaração de disponibilidade - anexo 4 (**Empresa**)
- 5.2.2.1. Registro da empresa no conselho (**Empresa**)
- 5.2.2.2. Visto CREA ES (**Empresa**)
- 5.2.2.3. Atestado ou certidão de acervo - semelhante (**Empresa**)
- 5.2.3.1. Registro de inscrição no conselho
- 5.2.3.2. Comprovação de vínculo
- 5.2.3.3. Profissional permanente com acervo semelhante
- 5.2.3.4. Engenheiro com 8 anos de experiência no objeto licitado

Iúna/ES, 04 de julho de 2022.



ELIEL FREITAS DA SILVA

Assessor Técnico Especializado
Matrícula nº 308979
Engenheiro Civil
CREA ES 052320/D

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

Demonstrações Contábeis em 31 de dezembro de 2021 e 2020

603771
gabri

Sumário:

Balanço Patrimonial	3
Demonstração de Resultado	4
Demonstração de Resultado Abrangente.....	5
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido	6
Demonstração do Fluxo de Caixa	7
Demonstração dos Índices Financeiros	8
Notas Explicativas às Demonstrações Contábeis	9-20
Balanço Patrimonial gerado pelo SPED ECD	21-22
Demonstração de Resultado gerado pelo SPED ECD	23
Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido gerado pelo SPED ECD	24
Termo de Abertura e Encerramento gerado pelo SPED ECD	25
Dados das Assinaturas gerado pelo SPED ECD	26
Recibo de Entrega gerado pelo SPED ECD	27

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
BALANÇO PATRIMONIAL ENCERRADO EM 31/12/2021

Ativo	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Caixa e equivalentes de caixa (Bancos, Aplicações Financeiras altamente líquidas)	199.507	424.493
Contas a Receber e Outros Recebíveis	157.210	-
Tributos a Recuperar	2.702	812
	359.419	425.305
Não circulante		
Realizável a Longo Prazo		
Empréstimos / Mútuos entre Sócios/Coligadas	78.943	50.631
Investimentos	-	-
Imobilizado	-	-
Intangível	-	-
	78.943	50.631
Total do Ativo	438.351	475.936
Passivo e Patrimônio Líquido	31/12/2021	31/12/2020
Circulante		
Fornecedores e outras contas a pagar	-	-
Obrigações Trabalhistas, Sociais e Tributárias	35.842	53.489
Obrigações com Clientes	17.920	17.920
Outras obrigações de Curto Prazo	600	600
Parcelamentos	-	9.782
	54.352	81.791
Não circulante		
Tributos Diferidos	15.438	-
Empréstimos/Mútuos c/Terceiros	277.941	290.000
Parcelamentos	63.168	-
	356.547	290.000
Total do Passivo	410.909	371.791
Patrimônio líquido		
Capital Social	80.000	80.000
AFAC	1.368.451,57	1.558.522,30
Resultados A Destinar	(1.534.378)	(723.224)
Resultado do Período	113.378	(613.225)
Ajuste de Exercícios Anteriores	-	(197.929)
(-) Distribuição de Lucros	-	-
Total do Patrimônio Líquido	27.452	104.145
Total do Passivo e Patrimônio Líquido	439.361	475.936

Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Dados: 2022.06.20 12:05:24 -03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

www.bescontabilidade.com.br

BRUNO DA SILVA
RIBEIRO:06467146786
Assinado de forma digital por BRUNO
DA SILVA RIBEIRO:06467146786
Dados: 2022.06.20 12:07:51 -03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-O
CPF: 064.671.467-86
Contador

jonathannunes

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO ENCERRADO EM 31/12/2021

Demonstração de Resultado	31/12/2021	31/12/2020
Operações Continuadas		
Receitas de Vendas e Serviços	554.456	360.429
Custo das Vendas e Serviços	(436.388)	(983.218)
Lucro bruto	118.068	(622.789)
Margem Bruta	0,21	(1,73)
Despesas Administrativas	(2.630)	-
Despesas Tributárias	(4.358)	(6.678)
Outras receitas/(despesas)	-	-
Ebitda	111.080	(629.468)
Depreciação/Amortização	-	-
Lucro operacional	111.080	(629.468)
Despesas financeiras	(2.746)	(2.826)
Receitas financeiras	9.150	22.021
Despesas Financeiras, Líquidas	6.404	19.195
Lucro antes do imposto de renda e contribuição social	117.485	(610.273)
Imposto de renda e contribuição social	(4.106)	(2.952)
Lucro do exercício das operações continuadas	113.373	(613.225)
Operações Descontinuadas		
Lucro do exercício de Operações Descontinuadas	-	-
Lucro Líquido do exercício	113.378	(613.225)
Demonstração de Resultado Abrangente		
(+ / -) Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Período		
Ações em circulação no final do exercício	80.000	80.000
Lucro por lote de mil ações	1,42	(7,67)

FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172

Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Dados: 2022.06.20 12:05:39 -03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

BRUNO DA SILVA
RIBEIRO:0646714678
6

Assinado de forma digital por
BRUNO DA SILVA
RIBEIRO:06467146786
Dados: 2022.06.20 12:08:07 -03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-O
CPF: 064.671.467-86
Contador

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

Demonstração de Resultado Abrangente encerrado em 31/12/2021

	31/12/2021	31/12/2020
Lucro Líquido do exercício	113.378	(613.225)
Demonstração de Resultado Abrangente		
(+ / -) Resultados Abrangentes	-	-
Resultado Abrangente do Período	-	-
Ações em circulação no final do exercício	80.000	80.000
Lucro por lote de mil ações	1,42	(7,67)

FBT INFRAESTRUTURA É Assinado de forma digital por FBT
EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172 Assinado de forma digital por FBT
 INFRASRUTURA E EDIFICACOES
 EIRELI:21766113000172 Dados: 2022.06.20 12:05:55 -03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
 EDIFICACOES EIRELI
 CNPJ: 21.766.113/0001-72**

BRUNO DA SILVA Assinado de forma digital por
RIBEIRO:06467146786
786 Dados: 2022.06.20 12:08:25
 -03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
 CRC/ES: 018.397-O
 CPF: 064.671.467-86
 Contador

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

	<u>Capital Social</u>	<u>Lucros Acumulados</u>	<u>Patrimônio Líquido</u>
Saldo em 31 de dezembro de 2019	808.152	(723.224)	84.928
Capital Social	-	-	-
(-) Capital a Integralizar	-	-	-
AFAC	830.371	-	830.371
Resultado do exercício	-	(613.225)	(613.225)
Dividendos pagos	-	-	-
Dividendos a distribuir	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	(197.929)	(197.929)
Constituição de Reservas	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2020	1.638.523	(1.534.378)	104.145
Capital Social	-	-	-
(-) Capital a Integralizar	-	-	-
AFAC	-	(190.071)	(190.071)
Resultado do exercício	-	113.378	113.378
Dividendos pagos	-	-	-
Dividendos a distribuir	-	-	-
Ajustes de avaliação patrimonial	-	-	-
Ajustes de exercícios anteriores	-	-	-
Constituição de Reservas	-	-	-
Saldo em 31 de dezembro de 2021	1.638.523	(1.611.071)	27.452

FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172

Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Dados: 2022.06.20 12:06:11 -03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

BRUNO DA SILVA
RIBEIRO:06467146786

Assinado de forma digital por
BRUNO DA SILVA
RIBEIRO:06467146786
Dados: 2022.06.20 12:08:43 -03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-C
CPF: 064.671.467-86
Contador

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

Demonstração dos Fluxos de Caixa
Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

	2021	2020
Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Recebimentos de Clientes	450.837	432.874
Pagamentos a Fornecedores e outros	(338.207)	(770.077)
Obrigações Tributárias pagas	(82.664)	(39.614)
Caixa Líquido Proveniente das Atividades Operacionais	29.966	(376.817)
Fluxos de caixa das Atividades de Investimento		
Compra de Ativo Imobilizado	-	-
Compra de Terrenos	-	-
Investimento em Controladas	-	-
Caixa Líquido utilizado nas Atividades de Investimento	-	-
Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
Contratos de Mutuo	(40.371)	(29.061)
Adiantamento para futuro aumento de capital	(190.071)	830.371
Dividendos pagos	-	-
Caixa Líquido Usado nas Atividades de Financiamento	(230.442)	801.310
Aumento (Redução) Líquida de caixa e equivalentes de caixa	(200.476)	424.493
Caixa e equivalentes de caixa no início do exercício	399.963	-
Caixa e equivalentes de caixa ao fim do exercício	199.507	424.493

FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172

Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Dados: 2022.06.20 12:06:25 -03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

BRUNO DA SILVA Assinado de forma digital por
RIBEIRO:064671467 BRUNO DA SILVA
86 RIBEIRO:06467146786
Dados: 2022.06.20 12:06:59
-03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-C
CPF: 064.671.467-86
Contador

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI

Exercício findo em 31 de dezembro de 2021

AC ATIVO CIRCULANTE	=	359.419	PC PASSIVO CIRCULANTE	=	54.362
RLP REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	=	78.943	ELP EXIGÍVEL A LONGO PRAZO	=	358.547
E ESTOQUES	=	0	PE PASSIVO EXIGÍVEL	=	410.909
IF IMOBILIZADO FINANCEIRO	=	0	PL PATRIMÔNIO LÍQUIDO	=	27.452
IP IMOBILIZADO PERMANENTE	=	0	LL LUCRO LÍQUIDO	=	113.378
ITG INTANGÍVEL	=	0	RLV RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	=	554.456
AT ATIVO TOTAL	=	438.361	LO LUCRO OPERACIONAL	=	111.080

8000777
gab

PATRIMÔNIO LÍQUIDO (PL)

$$PL = ATIVO TOTAL (AT) - PASSIVO EXIGÍVEL (PE)$$

AT =	438.361	=	27.452
PE =	410.909		

LIQUIDEZ CORRENTE

ATIVO CIRCULANTE	359.419	=	5,61:6
PASSIVO CIRCULANTE	54.362		

LIQUIDEZ SECA

ATIVO CIRCULANTE-ESTOQUE	359.419	=	6,61:6
PASSIVO CIRCULANTE	54.362		

LIQUIDEZ GERAL

ATIVO CIRCULANTE+REALIZAVEL A LONGO PRAZO	438.361	=	1,0663
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL LONGO PRAZO	410.909		

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL

ATIVO TOTAL	438.361	=	1,0563
PASSIVO CIRCULANTE+EXIGÍVEL LONGO PRAZO	410.909		

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

PASSIVO EXGIVEL	410.909	=	0,9374
ATIVO TOTAL	438.361		

CAPACIDADE FINANCEIRA MÁXIMA (CFM)

$$CFM = AC + RLP + IF + IP$$

AC=	359.419		
RLP=	78.943	=	438.361
IF=	0		
IP=	0		

FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI:21766113000172 Assinado de forma digital por FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI:21766113000172 Data: 2022-06-20 12:04:46-03'00'

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

www.bescontabilidade.com.br

BRUNO DA SILVA Assinado de forma digital por
RIBEIRO:0646714678 BRUNO DA SILVA
6 RIBEIRO:06467146786 Dados: 2022-06-20 12:09:18-03'00'

Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-O
CPF: 064.671.467-86
Contador

foto dele, doces

NOTA Nº 01 – Contexto Operacional

A FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI é uma empresa eireli, com sede na cidade de Vitória, Estado Espírito Santo, foi constituída em 16/07/2014, tendo como objetivo principal prestar serviços engenharia, atuando quase em sua totalidade na área privada.

A emissão destas Demonstrações Contábeis foi autorizada pela Diretoria em 30 de Abril de 2022.

Critério de identificação dos segmentos operacionais.

A empresa definiu a segmentação de sua estrutura operacional levando em consideração a forma com a qual a Administração gerencia o negócio. Os segmentos operacionais apresentados nas demonstrações contábeis são demonstrados a seguir (CNAE):

- 71.12-0-00 - Serviços de engenharia
- 37.01-1-00 - Gestão de redes de esgoto
- 41.20-4-00 - Construção de edifícios
- 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias
- 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas
- 42.21-9-02 - Construção de estações e redes de distribuição de energia elétrica
- 42.21-9-04 - Construção de estações e redes de telecomunicações
- 42.21-9-05 - Manutenção de estações e redes de telecomunicações
- 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação
- 42.23-5-00 - Construção de redes de transportes por dutos, exceto para água e esgoto
- 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas
- 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente
- 43.11-8-01 - Demolição de edifícios e outras estruturas
- 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
- 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica
- 43.30-4-02 - Instalação de portas, janelas, tetos, divisórias e armários embutidos de qualquer material
- 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
- 43.99-1-01 - Administração de obras
- 43.99-1-03 - Obras de alvenaria
- 71.19-7-99 - Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente
- 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes

NOTA Nº 02 – Políticas Contábeis e Bases de Preparação

As principais políticas contábeis aplicadas na preparação destas Demonstrações Contábeis estão definidas abaixo. Essas políticas foram aplicadas de modo consistente nos exercícios apresentados, salvo quando indicado de outra forma.

As Demonstrações Contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com a Resolução CFC 1255/2009 (R1). Elas foram preparadas considerando o custo histórico como base de valor.

É importante que, independentemente do tipo de divulgação em nota explicativa aplicável às entidades, todas as informações apresentadas nas Demonstrações Contábeis devem atender às características qualitativas das informações, ou seja, compreensibilidade, pertinência, relevância, confiabilidade, essência sobre a forma, prudência, integridade, comparabilidade, tempestividade e equilíbrio entre benefício e custo.

A preparação de Demonstrações Contábeis em conformidade com a Resolução 1255/2009 (R1) requer o uso de certas estimativas contábeis críticas e também o exercício de julgamento por parte da administração da Companhia no processo de aplicação das políticas contábeis. As áreas que requerem maior nível de julgamento e possuem maior complexidade, bem como aquelas cujas premissas e estimativas são significativas para as Demonstrações Contábeis.

Essas Demonstrações Contábeis não substituem a leitura das próprias normas e interpretações e o discernimento profissional quanto à adequação da apresentação. Elas cobrem todas as divulgações possíveis exigidas pela Resolução das PME (R1).

Reconhecimento de ativos

Os ativos foram reconhecidos à medida que existia probabilidade de benefício econômico futuro para a empresa e que seu custo ou valor pudesse ser medido em bases confiáveis. Como base de mensuração dos ativos foi aplicado o custo histórico. Onde o custo histórico representa a quantidade de caixa ou equivalentes de caixa paga ou o valor justo do ativo dado para adquirir o ativo quando de sua aquisição. O custo histórico amortizado é o custo do ativo mais ou menos a parcela de seu custo histórico previamente reconhecido como despesa ou receita. O valor justo é o montante pelo qual um ativo poderia ser trocado, ou um passivo liquidado, entre partes independentes com conhecimento do negócio e interesse em realizá-lo, em uma transação em que não há favorecidos.

Reconhecimento de passivos

O reconhecimento dos passivos foi realizado à medida que existia probabilidade de redução de benefício econômico futuro e que o valor ou custo pudesse ser estimado de maneira confiável.

Ativo Circulante e Não Circulante

Foram considerados como ativo circulante todos os ativos que se espera realizar, vender ou consumir durante o ciclo operacional normal da empresa; quando ativo for mantido essencialmente com a finalidade de negociação; espera realizar o ativo no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou o ativo for caixa ou equivalente de caixa, a menos que a sua troca ou uso para liquidação de passivo seja restrita durante pelo menos doze meses após a data das demonstrações contábeis. Todos os demais ativos foram classificados como não circulantes.

Passivo Circulante e Não Circulante

Foram classificados como passivo circulantes aqueles que a empresa espera liquidar durante o ciclo operacional normal; quando o passivo for mantido essencialmente para a finalidade de negociação; o passivo for exigível no período de até doze meses após a data das demonstrações contábeis; ou a empresa não tiver direito incondicional de diferir a liquidação do passivo durante pelo menos doze meses após a data de divulgação. Todos os demais passivos foram classificados como não circulantes.

Características qualitativas das Demonstrações Contábeis

As demonstrações contábeis foram elaboradas em observância do regime de competência, exceto a demonstração dos Fluxos de Caixa e dentro das exigências da NBC TG Estrutura Conceitual, Resolução CFC nº 1374/2011, conforme a seguir:

Características qualitativas fundamentais:

- **Relevância:** Foram consideradas como relevantes as informações capazes de fazer diferença nas decisões por parte dos usuários das demonstrações contábeis;
- **Representação Fidedigna:** As informações contábeis foram consideradas fidedignas quando representavam com fidedignidade o fenômeno que estavam por representar, sendo completa, neutra e livre de erro e ainda retratando essencialmente a realidade econômica dos fatos contábeis.

Características qualitativas de melhoria:

- **Comparabilidade:** Todas as demonstrações, bem como os quadros ilustrativos em notas explicativas foram produzidos com saldos de dois anos consecutivos, sendo o exercício encerrado e o imediatamente anterior. O elenco de contas também foi produzido dentro do que recomendam as normas brasileiras de contabilidade já convergidas às normas internacionais (IFRS) para assim propiciar a comparabilidade com outras empresas no mercado;
- **Verificabilidade:** Embora muitos valores apresentados nas demonstrações contábeis sejam baseados em estimativas, estes se prestam a Verificabilidade de diferentes observadores, cônscios e independentes sendo possível chegar a um consenso, embora não

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
 CNPJ: 21.766.113/0001-72

necessariamente a um completo acordo, conforme determinada a Resolução CFC nº 1374/2011, QC26;

- **Tempestividade:** Tomou-se cuidado especial para sempre produzir as informações contábeis dentro do tempo de decisão.

- **Compreensibilidade:** Os relatórios e demonstrações contábeis foram elaborados visando atender usuários com razoável conhecimento de negócios e de atividade econômica e que analisem a informação diligentemente.

NOTA Nº 03 – Moeda funcional e moeda de apresentação

Os itens incluídos nas Demonstrações Contábeis são mensurados de acordo com a moeda do principal ambiente econômico no qual a empresa atua ("moeda funcional"). As Demonstrações Contábeis estão apresentadas em reais (R\$), que é a moeda funcional da Companhia e, também, a sua moeda de apresentação.

NOTA Nº 04 – Caixa e equivalentes de caixa

Caixa e equivalentes de caixa incluem dinheiro em caixa, depósitos bancários e outros investimentos de curto prazo de alta liquidez, com vencimentos originais de até três meses (com risco insignificante de mudança de valor), sendo o saldo apresentado líquido de saldos em contas garantidas na demonstração do fluxo de caixa.

Disponibilidades	31/12/2021	31/12/2020
<i>Caixa</i>	57.238,09	57.796,28
<i>Bancos</i>	10.764,28	123.674,91
<i>Aplicações Financeiras</i>	131.504,44	243.021,48
Total	199.506,79	424.492,67

Os equivalentes de caixa são mantidos com a finalidade de atender a compromissos de caixa de curto prazo, e não para investimento ou outros fins.

NOTA Nº 05 – Contas a receber e outros recebíveis

As contas a receber de clientes são inicialmente reconhecidas pelo valor da transação quando o serviço é prestado, utilizando a competência contratual, não foi utilizada a provisão para crédito de liquidação duvidosa. Uma provisão para créditos de liquidação duvidosa é constituída quando existe uma evidência objetiva de que a Companhia não receberá todos os valores devidos de acordo com as condições originais das contas a receber.

Os clientes faturados estão reconhecidos pelo valor líquido de realização.

Representado por:

Contas a receber e outros recebíveis	31/12/2021	31/12/2020
<i>Receitas a Faturar</i>	157.210,37	0,00

NOTA Nº 6 – Demais ativos Circulantes e não circulante

Representado por:

Circulante	31/12/2021	31/12/2020
<i>Tributos a recuperar</i>	2.701,51	812,39
Não Circulante	31/12/2021	31/12/2020
<i>Mútuos Sócios e Coligados</i>	78.942,68	50.630,83

NOTA Nº 7 – Fornecedores

As contas a pagar aos fornecedores são inicialmente reconhecidas pelo valor de custo de aquisição.

Representado por:

Fornecedores	31/12/2021	31/12/2020
<i>Fornecedores</i>	0,00	0,00

NOTA Nº 8 – Demais passivos Circulantes e Não Circulantes

Representado por:

Circulante	31/12/2021	31/12/2020
<i>Obrigações Trabalhistas</i>	3.684,36	0,00
<i>Obrigações sociais</i>	782,36	0,00



<i>Tributos a pagar</i>	31.375,33	53.489,09
<i>Obrigações Cta Cliente</i>	17.920,12	17.920,12
<i>Créditos indevidos</i>	600,00	600,00
<i>Parcelamentos</i>	0,00	9.782,08
Total	54.362,17	81.791,29

<i>Não Circulante</i>	31/12/2021	31/12/2020
<i>Parcelamentos</i>	63.168,30	0,00
<i>Mutuos com Terceiros</i>	277.940,73	290.000,00
<i>Tributos Diferidos</i>	15.438,06	0,00
Total	356.547,09	290.000,00

Forma de Tributação

A empresa é tributada pelo Simples Nacional. Conforme facultado pela legislação vigente, o resultado da atividade é apurado pelo regime de competência. A Base tributável são as receitas faturadas no período de apuração. As alíquotas aplicáveis é a que empresa estiver enquadrada até o período anterior da apuração, conforme tabela específica.

NOTA N° 9 – Transação entre partes relacionadas

A Companhia é controlada pelo Sra. Maria Ana Broseguini com 100% das quotas da Empresa.

(a) As seguintes transações foram conduzidas com partes relacionadas:

Remuneração do pessoal-chave da administração

O pessoal-chave da administração inclui os administradores da Empresa. A remuneração paga ou a pagar ao pessoal-chave da administração por serviços prestados está apresentada a seguir:

	31/12/2021	31/12/2020
Pró - labore	0,00	0,00
Distribuição de Lucros	0,00	0,00

(b) Empréstimos a partes relacionadas

Empréstimos para o pessoal-chave da administração da empresa (e seus familiares)

	31/12/2021	31/12/2020
Em 1º de janeiro	50.830,83	21.815,29
Empréstimos Concedidos	28.311,85	29.061,00
Empréstimos Devolvidos	0,00	245,46
Em 31 de dezembro	78.942,68	50.830,83

NOTA N° 10 – Patrimônio Líquido

NOTA N° 10.1 – Capital social

O capital social subscrito em 31 de dezembro de 2021 era de R\$ 80.000,00, representado por 80.000 quotas, com o valor nominal de R\$1,00 cada uma, totalmente integralizadas.

<i>Sócios</i>	<i>Nº de Quotas</i>	<i>Valor</i>
Maria Ana Broseguini	80.000	80.000,00
<i>Total</i>	<i>80.000</i>	<i>80.000,00</i>

NOTA N° 10.2 – AFAC (Adiantamento para futuro aumento de capital)

Representado por:

<i>Sócios</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
AFAC - Maria Ana Broseguini	1.368.451,57	1.558.522,30

NOTA N° 10.3 – Reservas de Lucros

Representado por:

<i>Reservas de Lucros</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<i>Resultado a Destinar</i>	<i>(1.534.377,70)</i>	<i>(723.224,20)</i>

<i>Resultado do Exercício</i>	113.378,22	(613.224,58)
<i>Ajuste Exercício Anterior</i>	0,00	(197.928,92)
TOTAL	(1.420.999,48)	(1.534.377,70)

NOTA Nº 11 – Uso de estimativas e premissas

A elaboração das demonstrações contábeis exige, em certos casos, o uso de estimativas e premissas sobre condições futuras. Isso pode levar a resultados, diversos no futuro, daquele apresentado ao encerrar as atuais demonstrações. Porém como determina a NBC TG Estrutura Conceitual, Resolução 1374/2011, item nº 4.41 “*O uso de estimativas razoáveis é uma parte essencial da elaboração das demonstrações contábeis e não prejudica sua confiabilidade.*” Sempre que não existia base razoável para realizar uma estimativa, esta não foi feita.

Foram efetuadas estimativas pertinentes nos caso já descritos acima como: receita a faturar, tributos diferidos, contingências, entre outras.

NOTA Nº 12 – Conjunto de Demonstrações Contábeis

Com base na NBC TG 26, Resolução CFC nº 1185/2009 a empresa elaborou as seguintes demonstrações contábeis individuais: Balanço Patrimonial, Demonstração do Resultado e Demonstração do Resultado Abrangente, Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL), Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) e Notas Explicativas.

NOTA Nº 13 – Determinação do Resultado

O resultado foi apurado segundo o regime de competência onde os efeitos das operações e de outros eventos são reconhecidos quando ocorrem (e não quando são recebidos ou pagos como caixa ou equivalente de caixa) e são registrados na contabilidade e divulgados nas demonstrações contábeis dos períodos aos quais se referem. Foram ainda consideradas as legislações específicas e demais legislações aplicáveis tais como as normas brasileiras de contabilidade, editadas e aprovadas pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC) em consonância com as normas internacionais de contabilidade conhecidas como IFRS.

As receitas de vendas e serviços foram reconhecidas pelo valor justo recebido ou a receber através do regime de competência. Na definição do valor justo foi levado em consideração o valor de qualquer desconto comercial e os descontos e abatimentos por volume concedidos pela empresa.

As receitas de vendas e serviços somente foram reconhecidas quando possível estimar de forma confiável e ainda de acordo com o estágio de execução do referido serviço, através do método da percentagem completada, e quando todas as seguintes condições foram

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

consideradas satisfeitas: o valor da receita pode ser mensurado de forma confiável; é provável que os benefícios econômicos associados com a transação fluirão para a empresa; o estágio de execução da transação ao final do período de referência pode ser mensurado de forma confiável; os custos incorridos para a transação e os custos para completar a transação podem ser mensurados de forma confiável, tudo em conformidade com o que determina a NBC TG ESTRUTURA CONCEITUAL, Resolução CFC nº. 1.374/2011, item nº 4.47 que assim determina: "a receita deve ser reconhecida na demonstração do resultado quando resultar em aumento nos benefícios econômicos futuros relacionado com aumento de ativo ou com a diminuição de passivo, e puder ser mensurado com confiabilidade [...]"

Os serviços que foram executados por um número indeterminado de atos durante um período de tempo foram reconhecidos com base nas medições efetuadas.

As receitas decorrentes de aplicações financeiras foram reconhecidas através do regime de competência sempre que era provável que benefícios econômicos associados com a transação fluirão à empresa e o valor da receita pudesse ser mensurado de forma confiável. Os juros foram reconhecidos através da aplicação do método da taxa efetiva de juros.

Representado por:

13.1 – Receita Operacional Líquida

Representado por:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
<i>Receitas de Vendas e Serviços</i>	617.253,28	397.132,86
<i>Deduções de Receitas – impostos incidentes e outros</i>	(62.797,02)	(36.703,67)
Receita Operacional Líquida	554.456,26	360.429,19

13.2 – Custos e Despesas Operacionais

Representado por:

Descrição	31/12/2021	31/12/2020
<i>Custos das Vendas e Serviços</i>	(436.388,06)	(983.218,46)
<i>Despesas Administrativas</i>	(2.630,68)	0,00
<i>Despesas Tributárias</i>	(4.358,45)	(6.678,37)
Total	(443.377,19)	(989.896,83)

13.3 – Receitas e despesas financeiras

Receitas Financeiras: Os juros recebidos, os descontos obtidos, o lucro na operação de reporte e o prêmio de resgate de títulos ou debêntures e os rendimentos nominais relativos a aplicações financeiras de renda fixa, auferidos pelo contribuinte no período de apuração, compõem as receitas financeiras e como tal deverão ser incluídas no lucro operacional. Quando referidas receitas forem derivadas de operações ou títulos com vencimento posterior

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

ao encerramento do período de apuração poderão ser rateadas pelos períodos a que competirem (RIR/1999, art. 373).

Despesas Financeiras: São consideradas despesas financeiras os juros pagos ou incorridos, os quais serão dedutíveis como custo ou despesa operacional, observadas as seguintes normas (RIR/1999, art. 374):

I – os juros pagos antecipadamente, os descontos de títulos de créditos e o deságio concedido na colocação de debêntures ou títulos de crédito, deverão ser apropriados proporcionalmente ao tempo decorrido (*pro rata tempore*), nos períodos de apuração a que competirem;

II – os juros de empréstimos contraídos para financiar a aquisição ou construção de bens do ativo permanente, incorridos durante as fases de construção e pré-operacional, podem ser registrados no ativo diferido, para serem amortizados.

A apropriação de quaisquer correções monetárias sobre as dívidas inseridas no plano de recuperação judicial estão suspensas até a homologação e aprovação judiciária do plano, sendo que qualquer correção monetária apropriada indevidamente teve seus valores estornados.

As receitas e despesas financeiras incorridas e reconhecidas durante o ano estão representadas por:

<i>Descrição</i>	<i>31/12/2021</i>	<i>31/12/2020</i>
<i>Receitas Financeiras</i>	<i>9.150,32</i>	<i>22.021,48</i>
<i>Despesas Financeiras</i>	<i>(2.745,84)</i>	<i>(2.826,45)</i>
<i>Total</i>	<i>6.404,48</i>	<i>19.195,03</i>

NOTA Nº 14 – Demonstração de Resultado e Demonstração de Resultado Abrangente

14.1 – Demonstração de Resultado

A Demonstração do Resultado foi estruturada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua a NBC TG 26 (R1), item nº 82, iniciando a partir da Receita Líquida, sendo ainda subdividida em operações continuadas e operações descontinuadas. Foram classificada em operações continuadas aquelas que a empresa espera que tenham continuidade pelo menos por mais doze meses da data das demonstrações contábeis, sendo que as demais operações forma classificadas como operações descontinuadas. Os ativos imobilizados alienadas na abrangência destas demonstrações, para os quais os administradores da entidade manifestaram o firme propósito de reposição por outro item de mesma natureza foram classificados como operações continuadas e para os quais a entidade não tinha interesse em reposição foram classificados como operações descontinuadas.

14.2 – Demonstração de Resultado Abrangente

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

A Demonstração do Resultado foi estruturada em conformidade com as Normas Brasileiras de Contabilidade, conforme preceitua a NBC TG 1000 (R1), seção 5, que determina que a entidade deve apresentar seu resultado abrangente para o período em duas demonstrações - a demonstração do resultado do exercício e a demonstração do resultado abrangente – sendo que nesse caso a demonstração do resultado do exercício apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, exceto aqueles que são reconhecidos no resultado abrangente conforme permitido ou exigido por esta Norma.

NOTA Nº 15 – Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido tem objetivo apresentar o resultado da empresa para um período contábil, tanto receitas e despesas, que foram reconhecidas diretamente dentro do patrimônio líquido e ainda demonstrar os efeitos das mudanças em práticas contábeis (convergências às normas internacionais de contabilidade) e correções de erros de exercícios anteriores, valores investidos pelos sócios os lucros e outras distribuições que possam ter ocorrido durante os períodos cobertos pelas demonstrações contábeis.

A Demonstração das Mutações do Patrimônio Líquido (DMPL) apresenta todas as movimentações ocorridas dentro do patrimônio líquido durante os períodos cobertos por estas demonstrações contábeis e financeiras.

NOTA Nº 16 – Demonstração do Fluxo de Caixa

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) tem a finalidade de demonstrar os fluxos de caixas e equivalentes de caixa ocorridos durante os períodos cobertos pelas demonstrações contábeis. Esta demonstração foi elaborada através do regime de caixa conforme determina a NBC TG 03 (R1), Resolução CFC nº. 1.296/2010 e está apresentada pelo método indireto de maneira a deixar transparentes os fluxos operacionais, investimentos e financiamentos da empresa.

Foram classificadas como equivalentes de caixa as aplicações financeiras de curto prazo, de alta liquidez que são mantidas pela empresa com a finalidade de atender aos compromissos de caixa de curto prazo e não para investimentos e outros fins. O tempo do curto prazo foi considerado pela empresa como sendo de até 90 dias da data do fechamento das demonstrações contábeis.

Nas atividades operacionais foram consideradas todas aquelas que visam gerar receitas à empresa de maneira constante, em especial, todas as transações que passaram pelo resultado decorrente da atividade fim da empresa.

Foram classificados como atividades de investimentos as aquisições ou alienações de ativos de longo prazo e outros investimentos não incluídos em equivalentes de caixa, em especial: pagamentos de caixa para aquisições de ativos imobilizados, ativos intangíveis e outros ativos de longo prazo; recebimentos de caixa resultantes da venda de ativo imobilizado, intangível e

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

outros ativos de longo prazo; pagamentos para aquisição de instrumentos de dívida ou patrimoniais de outras empresas e participações societárias (exceto desembolsos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação ou venda); recebimentos de caixa resultantes da venda de instrumentos de dívida ou patrimoniais de outras empresas e participações societárias (exceto recebimentos referentes a títulos considerados como equivalentes de caixa ou mantidos para negociação ou venda); adiantamentos de caixa e empréstimos concedidos a terceiros; recebimentos de caixa por liquidação de adiantamentos e amortização de empréstimos concedidos a terceiros; pagamentos de caixa por contratos futuros, contratos a termo; recebimentos de caixa derivados de contratos futuros, contratos a termo, contratos de opção, exceto quando tais contratos forem mantidos para negociação ou venda, ou os recebimentos forem classificados como atividades de financiamento.

Foram classificados como atividades de financiamentos aquelas que resultam das alterações no tamanho e na composição do patrimônio líquido e dos empréstimos da empresa, em especial: caixa recebido pela emissão de instrumento patrimonial ou equivalente de caixa; pagamentos de caixa a investidores para adquirir ou resgatar quotas da empresa; caixa recebido por empréstimos, títulos de dívida, hipotecas e outros empréstimos de curto e longo prazos; pagamentos para amortização de empréstimo; pagamentos de caixa por um arrendatário para redução do passivo relativo a arrendamento mercantil (leasing) financeiro.

NOTA Nº 17 – Eventos Subseqüentes

A empresa declara que não aconteceram eventos relevantes durante ao período subseqüente ao encerramento das demonstrações contábeis. A análise foi realizada dentro do que determina as características qualitativas e dos princípios contábeis editados pelo Conselho Federal de Contabilidade e em especial conforme recomenda a NBC TG 24 (R1), Resolução CFC nº 1184/2009.

Vitória – ES, 31 de Dezembro de 2021.

FBT INFRAESTRUTURA/
E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Assinado de forma digital por FBT
INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES
EIRELI:21766113000172
Data: 2022.06.29 12:07:18 -03'00'
2

**FBT INFRAESTRUTURA E
EDIFICACOES EIRELI**
CNPJ: 21.766.113/0001-72

BRUNO DA SILVA Assinado de forma digital
RIBEIRO:0646714 por BRUNO DA SILVA
6786 RIBEIRO:06467146786
Data: 2022.06.29
12:09:43 -03'00'

gab
Bruno da Silva Ribeiro
CRC/ES: 018.397-O
CPF: 064.671.467-86
Contador

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.766.113/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 475.935,89	R\$ 438.361,35
CIRCULANTE		R\$ 425.305,08	R\$ 359.418,67
DISPONIVEL		R\$ 424.492,67	R\$ 199.508,79
CAIXA / FUNDO FIXO		R\$ 57.798,28	R\$ 57.238,09
CAIXA		R\$ 57.798,28	R\$ 57.238,09
INSTITUICOES FINANCEIRAS		R\$ 366.896,36	R\$ 142.268,70
BANCOS CTA MOVIMENTO		R\$ 123.874,91	R\$ 10.764,26
TITULOS E VALORES MOBILIARIOS		R\$ 243.021,48	R\$ 131.504,44
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 0,00	R\$ 157.210,37
CLIENTES		R\$ 0,00	R\$ 157.210,37
PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 0,00	R\$ 0,00
(-) RECEITAS A FATURAR		R\$ (0,00)	R\$ 157.210,37
OUTROS VALORES A REALIZAR		R\$ 812,39	R\$ 2.701,51
TRIBUTOS A RECUP. RET. NA FONTE		R\$ 812,39	R\$ 2.701,51
IRRF RETIDO		R\$ 0,00	R\$ 1.889,12
INSS S/FATURAMENTO		R\$ 812,39	R\$ 812,39
NAO CIRCULANTE		R\$ 50.630,83	R\$ 78.042,68
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 50.630,83	R\$ 78.042,68
DIVERSOS		R\$ 50.630,83	R\$ 78.042,68
MUTUOS SOCIOS E COLIGADAS		R\$ 50.630,83	R\$ 78.042,68
PASSIVO		R\$ 475.935,89	R\$ 438.361,35
CIRCULANTE		R\$ 81.791,29	R\$ 54.382,17
OBRIGACOES CURTO PRAZO		R\$ 81.791,29	R\$ 54.382,17
OBRIGACOES TRABALHISTAS E SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 4.486,72
TRABALHISTAS		R\$ 0,00	R\$ 3.684,36
OBRIGACOES SOCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 782,36
TRIBUTOS A PAGAR		R\$ 53.489,09	R\$ 31.375,33
FEDERAIS		R\$ 53.489,09	R\$ 31.375,33
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 9.782,08	R\$ 0,00
FEDERAIS		R\$ 9.782,08	R\$ 0,00
OUTRAS OBRIGACOES A CURTO PRAZO		R\$ 18.520,12	R\$ 18.520,12
OBRIGACOES P/CTA DE CLIENTES		R\$ 17.820,12	R\$ 17.820,12

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped ✓

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 2

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.766.113/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
RECEBIMENTOS INDEVIDOS		R\$ 600,00	R\$ 600,00
NAO CIRCULANTE		R\$ 290.000,00	R\$ 366.547,09
OBRIGACOES A LONGO PRAZO		R\$ 290.000,00	R\$ 341.109,03
PARCELAMENTOS DE TRIBUTOS		R\$ 0,00	R\$ 63.188,30
MUNICIPAIS		R\$ 0,00	R\$ 5.272,84
FEDERAIS		R\$ 0,00	R\$ 57.895,88
MUTUOS A PAGAR		R\$ 290.000,00	R\$ 277.940,73
JUNTO A TERCEIROS		R\$ 290.000,00	R\$ 277.940,73
OBRIGACOES FUTURAS		R\$ 0,00	R\$ 15.438,06
INCORPORACAO		R\$ 0,00	R\$ 15.438,06
TRIBUTOS DIFERIDOS		R\$ 0,00	R\$ 15.438,06
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 104.144,80	R\$ 27.452,09
CAPITAL, RESERVAS E RESULTADO		R\$ 104.144,80	R\$ 27.452,09
CAPITAL SOCIAL		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
CAPITAL SUBSCrito E INTEGRALIZADO		R\$ 80.000,00	R\$ 80.000,00
AFAC		R\$ 1.558.522,30	R\$ 1.368.451,57
DIVERSOS		R\$ 1.558.522,30	R\$ 1.368.451,57
(-) RESERVAS DE LUCROS		R\$ (1.534.377,70)	R\$ (1.420.900,45)
(-) RESULTADO A DESTINAR		R\$ (723.224,20)	R\$ (1.534.377,70)
(-) AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES		R\$ (197.928,92)	R\$ 0,00
(-) RESULTADO DO EXERCICIO		R\$ (613.224,58)	R\$ 113.378,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 2 de 2

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.766.113/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 6
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA		R\$ 307.132,88	R\$ 617.253,28
RECEITA PRESTACAO DE SERVICOS		R\$ 307.132,88	R\$ 617.253,28
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (38.703,67)	R\$ (62.797,02)
(-) DEDUÇÕES DE VENDAS A TRIBUTAR		R\$ (38.703,67)	R\$ (62.797,02)
RECEITA LÍQUIDA		R\$ 360.429,19	R\$ 554.456,26
(-) CUSTO DAS VENDAS/SERVIÇOS		R\$ (383.218,46)	R\$ (438.398,06)
(-) CUSTO C/PRODUCAO		R\$ (383.218,46)	R\$ (438.398,06)
(-) CUSTO C/PESSOAL PRÓPRIO		R\$ (2.202,25)	R\$ (8.685,52)
(-) CUSTOS C/SERVICOS DE TERCEIROS		R\$ (566.761,79)	R\$ (230.235,52)
(-) MATERIAIS DIVERSOS		R\$ (284.372,91)	R\$ (157.034,71)
(-) CUSTOS C/UTILIDADES E SERVICOS		R\$ (1.405,46)	R\$ (2.841,44)
(-) MANUTENCAO/CONSERVACAO BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ (62.198,05)	R\$ (14.561,50)
(-) CUSTOS COM VIAGENS		R\$ (3.684,19)	R\$ (23.240,37)
(-) OUTROS CUSTOS		R\$ (32.628,81)	R\$ (0,00)
LUCRO BRUTO		R\$ (622.789,27)	R\$ 118.088,20
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.678,37)	R\$ (8.988,13)
(-) ADMINISTRATIVAS		R\$ (8.678,37)	R\$ (8.988,13)
(-) MANUTENCAO/CONSERVACAO BENS MOVEIS E IMOVEIS		R\$ 0,00	R\$ (2.629,68)
(-) IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES		R\$ (8.678,37)	R\$ (4.358,45)
DESPESAS FINANCEIRAS LÍQUIDAS		R\$ 19.195,03	R\$ 6.404,48
RESULTADO FINANCEIRO		R\$ 22.021,48	R\$ 9.150,32
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 22.021,48	R\$ 9.150,32
(-) DEPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.828,45)	R\$ (2.745,84)
(-) BANCARIAS		R\$ (2.784,13)	R\$ (2.570,75)
(-) DIVERSAS		R\$ (42,32)	R\$ (175,09)
RESULTADO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ (610.272,61)	R\$ 117.484,55
RESULTADO ANTES DOS IMPOSTOS		R\$ (610.272,61)	R\$ 117.484,55
(-) PROVISÃO PARA IR E CSLL		R\$ (2.051,97)	R\$ (4.108,33)
(-) PROVISÃO TRIBUTOS FEDERAIS		R\$ (2.051,97)	R\$ (4.108,33)
(-) TRIMESTRAIS		R\$ (2.051,97)	R\$ (0,00)
(-) MENSAL/ANUAL		R\$ 0,00	R\$ (4.108,33)
RESULTADO LÍQUIDO		R\$ (613.224,58)	R\$ 113.378,22
RESULTADO LÍQUIDO APÓS PARTICIPAÇÕES		R\$ (613.224,58)	R\$ 113.378,22

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

2006793
gut

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Sped
Digital

Entidade:	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
Período da Escrituração:	01/01/2021 a 31/12/2021
CNPJ:	21.766.113/0001-72
Período Selecionado:	01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Número de Ordem do Livro: 6

Histórico	Cálculo das Mudanças do Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	Capital Social Integrado (R\$)	APAC (R\$)	Resultado a Destinar (R\$)	Resultado do Exercício (R\$)	Ajustes de Exercícios Anteriores (R\$)	
Saldo Inicial em 01/01/2021	60.000,00	1.568.622,50	(-973.224,20)	(-913.224,59)	(-197.928,92)	104.144,80
Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultado a Destinar	0,00	0,00	(-811.153,50)	0,00	0,00	(-811.153,50)
Resultado do Exercício	0,00	0,00	0,00	726.602,60	0,00	726.602,60
Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00	197.928,92	197.928,92
Distribuição de Lucros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
APAC	0,00	(-190.070,73)	0,00	0,00	0,00	(-190.070,73)
Aporta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final em 31/12/2021	60.000,00	1.368.451,57	(-1.834.077,70)	113.578,22	0,00	27.452,00
Notas						

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 CNPJ: 21.766.113/0001-72
 Número de Ordem do Livro: 6

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
NIRE	32600038897
CNPJ	21.766.113/0001-72
Número de Ordem	6
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Município	Vitória
Data do arquivamento dos atos constitutivos	16/07/2014
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8052

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
Natureza do Livro	Livro Diário Geral
Número de ordem	6
Quantidade total de linhas do arquivo digital	8052
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
CNPJ: 21.766.113/0001-72

DADOS DAS ASSINATURAS



Entidade: FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 21.766.113/0001-72
Número de Ordem do Livro: 6

Dados das Assinaturas da Escrituração

Qualificação do Assinante	Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ
Tipo do Certificado	Pessoa Jurídica
CPF / CNPJ	882.171.867-72
Nº de Série do Certificado	6789776776449005408
Nome do Signatário	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI:21766113000172
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	21/01/2022 a 21/01/2023
Qualificação do Assinante	Contador
Tipo do Certificado	Pessoa Física
CPF / CNPJ	064.671.467-86
Nº de Série do Certificado	6789776776547856286
Nome do Signatário	BRUNO DA SILVA RIBEIRO:08467146786
Autoridade Certificadora Emissora	AC CERTIFICA MINAS v5
Validade	16/02/2022 a 10/02/2023

Este relatório foi gerado pelo Sistema Pùblico de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.2 do Visualizador

Página 1 de 1

MINISTÉRIO DA FAZENDA	
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - Sped	
Versão: 9.0.2	

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO		
NIRE 32600038897	CNPJ 21.766.113/0001-72	
NOME EMPRESARIAL FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO		
FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2021 a 31/12/2021	
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário Geral	NÚMERO DO LIVRO 6	
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C.C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3		

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:					
QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	21766113000172	FBT INFRAESTRUTURA E EDIFICACOES EIRELI 21766113000172	678977677644900540 6	21/01/2022 a 21/01/2023	Sim
Contador	06467146786	BRUNO DA SILVA RIBEIRO/06467146786	678977677654785628 6	10/02/2022 a 10/02/2023	Não
NÚMERO DO RECIBO: D5.1D.5C.09.D9.F6.E6.13.D3.47.8C. C7.11.C3.23.54.DB.0B.AB.C3-3			Escrituração recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em 20/06/2022 às 11:41:49 86.1A.A4.A1.42.0A.07.AA 9C.B3.EF.07.81.D0.90.B8		

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.



CREA - MG

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 28 30273

ATENDIMENTO: 0800 312732

000761
gelo

CERTIDAO : 000.664/06

FOLHA: 0001/0003

CERTIFICAMOS, PARA FINS DE ACERVO TECNICO, QUE O ENGENHEIRO CIVIL "ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO" CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL NUMERO 41123/D-CREA-MG, EFETIVOU NO CREA-MG SOB SUA RESPONSABILIDADE TECNICA, AS ANOTACOES DE RESPONSABILIDADE TECNICA-ARTS A SEGUIR RELACIONADAS.:::::::::::
AS FOLHAS DESTA CERTIDAO SO TEM VALIDADE COM AS RUBRICAS, ASSINATURAS E CHANCELA DO CREA-MG.:::::::::::
FAZ PARTE INTEGRANTE DA PRESENTE CERTIDAO O ATESTADO EMITIDO PELA "COMPANHIA VALE DO RIO DOCE", A QUEM CABE A RESPONSABILIDADE PELA EXATIDAO E VERACIDADE DO QUE NELE CONSTA, E CUJAS COPIAS ENCONTRAM-SE NUMERADAS DE 01 A 03 (HUM A TRES), AUTENTICADAS E CHANCELADAS NO CREA-MG.:::::::::::
CERTIFICAMOS, MAIS, QUE CONSTA DA PRESENTE CERTIDAO A SEGUINTE RESSALVA.::::::::::
- O ATESTADO EMITIDO PELA COMPANHIA VALE DO RIO DOCE DATADO DE 23/09/2005 FICA RESTRITO AS ATIVIDADES TECNICAS ANOTADAS NAS ARTS NUMEROS 1-50042555 E 50100622
ESTA CERTIDAO CONTEM 0003 FOLHAS.

Antônio Brasileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato | **RODRIGO SARLO ANTONIO**
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIAO E OFICIAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500

AUTENTICAÇÃO: Certifico que essa fotocópia é reprodução
fiel do original e autentico-a nos termos do art. 7,V da Lei 8.935/94
Vitória-ES, 22 de junho de 2015 - 10:59:41

Divisa Fárias do Vale Escrevente
Emolumentos R\$: 2,33 Taxas R\$: 0,67 Total R\$: 2,97
Selo #: 024661.JD1506.32676, consulte autenticidade em www.ties.ius.br





CREA - MG

000762
000762

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.664/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0002/0003

PROFISSIONAL:

NOME : ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO ✓
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000041123

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTO LTDA

REGISTRO: 033870

NRO DA ART: 1-5004255500 DATA ANOTACAO : 30/12/2004 DATA BAIXA : 31/05/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CIA VALE DO RIO DOCE S/A
LOCAL DA OBRA/SERVICO : KM 215 420 ESTRADA VITORIA A MINAS 0

PROPRIETARIO : CIA VALE DO RIO DOCE S/A
CIDADE : RESPLENDOR - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S) :

1544 DIRECAO DE OBRA/SERV.TECNICO / CIVIL

FINALIDADE : 34922 CONTENCOES DE ENCOSTAS

QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 529.275,90

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS

DESCRICAO COMPLEMENTAR: ESTABILIZACAO DE MACICO TERROSO, C/ ELAB
ORACAO DE PROJETO EXECUTIVO - CONT. 88.7
91

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICACAO - 1 (uma) cópia(s) frentes
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Artigo 7º - V da Lei 8.935/9
Vitória-ES, 23 de junho de 2015, 10:18:30. Cód: JMU1M0QSD
Em Testemunho _____ da verdade

Antonio Brásileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARÃES - ESCREVENTE AUTORIZADO
Selo: 021360.MWP1506.02410 Consulte em www.tj.es.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,64 Total: R\$ 2,97

R. Abílio do Amaral Camargo, 191 - Edif. Arábica - Lote 01 - Enseada do Sul - Vitória - ES - Cep 29050-000 - Fone: (27) 3274-8282

CÓD. 100120



CREA - MG

000763

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS
AV. ÁLVARES CABRAL, 1600 - CEP 30170-001 - FONE: (31) 3299-8700 - FAX: (31) 3299-8720 - BELO HORIZONTE - MG
OUVIDORIA: 0800 2830273 ATENDIMENTO: 0800 312732

CERTIDAO: 000.664/06 (CONTINUACAO) FOLHA: 0003/0003

PROFISSIONAL:

NOME : ALFREDO DOMINGOS TOMAZELLI FILHO
TITULO : ENGENHEIRO CIVIL
REGISTRO : 0400000041123

ATRIBUICOES:

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

CONTRATADA : TOMAZELLI ENGENHARIA COMERCIO E PLANEJAMENTO LTDA

REGISTRO: 033870

NRO DA ART: 1-5010062200 DATA ANOTACAO : 06/12/2005 DATA BAIXA : 31/05/2005
MOTIVO DA BAIXA : CONCLUSAO DE OBRA/SERVICO

CONTRATANTE : CIA VALE DO RIO DOCE S/A
LOCAL DA OBRA/SERVICO : KM 215 420 ESTRADA VITORIA A MINAS 0 0

PROPRIETARIO : CIA VALE DO RIO DOCE S/A

CIDADE : RESPLENDOR - MG

ATIVIDADE(S) TECNICA(S):

1944 ENSAIO TECNICO / CIVIL

2544 EXECUCAO DE MONTAGEM / CIVIL

3244 LEVANTAMENTO DADOS TECNICOS / CIVIL

FINALIDADE : 34922 CONTENCOES DE ENCOSTAS

QUANTIFICACAO : 0,00

VALOR OBRA / SERVICO : R\$ 529.275,90

CONTRATO/HONORARIOS : R\$ 0,00

TIPO DE CONTRATO : PRESTACAO DE SERVICOS

DESCRICAO COMPLEMENTAR: ESTABILIZACAO MACICO TERROSO, C/ ELABORA
CAO DE PROJ. EXECUTIVO - CONT. 88.791 (A
RT COMPLEMENTAR FUNCOES (3244/2544/1944)

BELO HORIZONTE, 16 DE FEVEREIRO DE 2006

Antonio Brásileiro Barbosa
Auxiliar Administrativo
CREA-MG

Sirley do Espírito Santo
Assistente Administrativo
REG. CENTRO-METROPOL
CREA-MG

CARTÓRIO SARLO - Registro Civil e Tabelionato RODRIGO SARLO ANTONIO
Praça Costa Pereira, 30 - Centro - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9400 TABELIÃO E OFICIAL
SARLO Avenida Nossa Senhora da Penha, 549 - Edifício Wilma - Santa Lúcia - Vitória / ES - Tel.: (0xx27) 2124-9500



AUTENTICACAO: Certifico que esta fotocopia é reprodução
fiel do original e autentico-a nos termos do art. 7º da Lei 8935/94
Vitória-ES, 22 de junho de 2015 - 10:59:41

Olivia Fajca, do Vale ESCREVENTE
Emolumentos R\$: 2,33 Taxas R\$: 0,64 Total R\$: 2,97
Selo: 024461.JID1504.32673, consulte autenticidade em www.tces.jus.br



Companhia
Vale do Rio Doce

000725
CREA-MG

VINCULADO A CERTIFICAÇÃO

Nº 664/06

EXPEDIDA EM 16/02/06

ASS. *Lúcio* FLS. 01

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a firma TOMAZELLI ENGENHARIA, COMÉRCIO E PLANEJAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ 35.971.142/0001-80, situada à Rua 2B S/N, lote 30, Quadra III, CIVIT, Bairro Laranjeiras, Serra-ES, executou para Companhia Vale do Rio Doce os serviços relativos ao Contrato 146218, conforme segue:

1- **OBJETO :** Execução das Obras para estabilização de maciço terroso, com elaboração de projeto executivo, incluindo estudos de topografia e sondagem, em talude do Km 215+420 da Estrada de Ferro Vitória a Minas (EFVM), localizado no município de Resplendor/MG.

2- **PERÍODO:** 11/12/2004 a 31/05/2005.

3- **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 529.275,90 (Quinhentos e vinte e nove mil, duzentos e setenta e cinco reais e noventa centavos).

4- **RESPONSÁVEL TÉCNICO:** Engº Alfredo Domingos Tomazelli Filho
CREA MG nº 041123/D

Item	Discriminação	Unidade	Quant. Físico
1	Serviços Preliminares (sondagem + topografia)		
1.1	Levantamento topográfico, planimétrico e cadastral.	verba	1,00
1.2	Mobilização e desmobilização.	etapa	2,00
1.3	Sondagem rotativa vertical, em solo, com coroa de widia ou similar, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	52,00
1.4	Sondagem rotativa vertical, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	8,00
2	Projeto executivo completo (inclusive drenagem)		
2.1	Projeto executivo completo (inclusive drenagem)	verba	1,00
3	Execução da Obra (implantação do projeto)		
3.1	Preparo manual de terreno, compreendendo acerto do terreno, raspagem eventualmente ate 0,25m de profundidade e afastamento lateral do material excedente.	m2	448,00
3.2	Rocado a foice sem destocamento ou remoção.	m2	224,00
3.3	Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, compreendendo montagem e desmontagem.	m	18,00

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICACAO - 1 (uma) cópia(e) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Artigo 7º - V da Lei 8.935/94
Vitória-ES, 23 de Junho de 2015, 10:18:31. Cód: JDGQADPKB
Em Testemunha _____ da verdade


LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARÃES
Assinante: *Lúcio* ESCRIVENTE AUTORIZADO
Salº: 021360 MWP1506 02416 Consulte em www.tj.es.jus.br
Empolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,64 Total: R\$ 2,97

R. Abílio do Amaral Carneiro, 191 - Edif. Arábica - 4º Piso - Enseada do Sua - Vitória - ES - CEP 29050-000 - Fone: (27) 3345-8555



*lúcio
Guimaraes*

000765



3.4	Plataforma ou passarela de madeira, exclusiva andaime.	m2	185,00
3.5	Escavação manual de vala em material de 1a categoria (areia, argila ou picarre), exclusivo escoramento e esgotamento.	m3	100,00
3.6	Compactação de aterro em camadas de 15cm, com maço.	m3	350,00
3.7	Desmonte manual de bloco de material de 3a categoria (rocha viva), inclusive redução a pedra-de-mão.	m3	10,00
3.8	Escavação mecânica, em material de 1a categoria (areia, argila ou picarre), utilizando retroescavadeira.	m3	400,00
3.9	Transporte de carga de qualquer natureza; exclusive as despesas de carga e descarga tanto da espera do caminhão como de servente ou equipamento auxiliar, em baixa velocidade ($v_m=30\text{km/h}$), em caminhão basculante a óleo diesel, com capacidade útil de 8t.	t.Km	8.350,00
3.10	Carga e descarga mecânica, com pá-carregadeira.	t	800,00
3.11	Transporte manual de material encosta acima, inclusive carga e descarga.	t.dam	208,00
3.12	Transporte manual de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e descarga.	t.dam	316,00
3.13	Demolição manual de concreto armado, inclusive empilhamento lateral dentro do canteiro.	m3	54,00
3.14	Dreno vertical no paramento interno de muros de arrimo, executado em prismas de $(0,25 \times 0,25)\text{m}$ de seção, cheios de brita no 3, admitindo as barbaças espaçadas de 1,50m verticalmente e 2m horizontalmente, medindo-se o serviço pela área do muro.	m2	185,00
3.15	Dreno ou barbacã em tubo de PVC rígido, diâmetro de 4", inclusive fornecimento do tubo e material drenante.	m	18,00
3.16	Dreno profundo em tubo plástico perfurado, 2 1/2" de diâmetro, inclusive tela de nylon e fornecimento dos materiais; exclusive perfuração do terreno.	m	120,00
3.17	Plantio de grama em placas, em encosta.	m2	455,00
3.18	Concreto ciclópico, confeccionado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 10MPa, tendo 30% do volume real ocupado por pedra-de-mão, inclusive lançamento e adensamento mecânico, exclusive transporte manual dentro do canteiro	m3	29,00
3.19	Concreto armado, executado com concreto dosado para uma resistência característica a compressão de 20MPa, incluindo materiais para 1m³ de concreto.	m3	72,50
3.20	Aluguel de escoramento tubular em obras de arte, com tubos metálicos, pago pelo volume deste e pelo tempo necessário, desde a entrega do material na obra.	m3.mês	1.665,00
3.21	Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte, compreendendo os transportes de material para obra e desta para o depósito.	m3	555,00
3.22	Tirante protendido em aço gewi 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm, incluindo o fornecimento da barra e balinha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive luvas, placas, contra porcas, etc., perfuração e injeção.	m	280,00

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICACAO - 1 (uma) cópia(s) frente
Certifico que esta cópia é reprodução fiel
autenticando nos termos do Artigo 72 - V da Lei nº 595/9
Vitoria-ES, 23 de Junho de 2015, 10:19:31. Cód: UNBEDDYB
Em Testemunho _____ da verdade

LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARÃES - ESSREVENTE AUTORIZADO
Selo: 021360.MWP1506.02418. Consulte em www.tjss.jus.br
Salvo: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,64 Total: R\$ 2,97
Emolumentos: R\$ 2,33

R. Abílio do Amaral Carneiro, 191 - Edif. Arábica - Lj. 01 - Ensaada do Sul - Vitoria - ES - Cep 29080-909 - Fone: (27) 3345-8555



CREA-MG

VINCULADO À CERTIDÃO
NO 664/06
EXPEDIDA EM 16/02/06
ASS. [Signature]
PLS. 02

000766



Companhia
Vale do Rio Doce

3.23	Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55, diâmetro de 32 mm, compreendendo o fornecimento e instalação da placa, porca, contra-porca, anel de ângulo, protensão, e proteção anti-corrosiva das peças metálicas, inclusive da cabeça com argamassa de cimento e	un	20,00
3.24	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção media bruta de 1saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50kg.	saco	247,00
3.25	Formas de placas de madeira ou similar, empregando-se as de 14mm, resinadas inclusive fornecimento e desmontagem, exclusive escoramento.	m2	16,00
3.26	Escoramento de formas, inclusive retirada.	m2	16,00
3.27	Estabilização de talude com massa de concreto projetado , 20 MPa, inclusive preparo aplicado manual a colher e tela Telcon Q-138 ou similar, considerando: limpeza, regularização e revestimento do talude com chapisco fino (cimento e areia no traço 1:3), fixação da tela	m2	250,00
3.28	Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de widia, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	320,00
3.29	Perfuração rotativa inclinada, em rocha sa, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	m	80,00
3.30	Ensaio de SPT, com amostrador padrão, durante sondagem rotativa mista, qualquer diâmetro, qualquer profundidade, cada ensaio.	un	4,00
3.31	Controle tecnológico de obras em concreto armado, considerando-se apenas o controle do concreto e constando de coleta, moldagem e capeamento de corpos de prova, ensaios de resistência a compressão aos 28 dias e "slump test".	m3	60,50
3.32	Tápume de vedação ou proteção, executado com tabuas, exclusive pintura.	m2	50,00
3.33	Grampo de aço CA-50, diâmetro de 20mm, compreendendo o fornecimento da barra, proteção anticorrosiva, espaçadores, preparo e colocação no furo, exclusive perfuração e injeção.	m	132,00

Informamos a V. S^a que os serviços foram prestados em conformidade com os termos contratuais, nada havendo até a presente data, que desabone a referida empresa.

Vitória , 23 de Setembro de 2005.

[Handwritten signature]

Companhia
Vale do Rio Doce

[Handwritten signature]

Paulo Henrique Noronha
ENGENHEIRO RESIDENTE
REGIONAL 04 - ETYM
DIRETORIA DE LOGÍSTICA

TABELIONATO CASTELLO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
AUTENTICACAO - I (uma) cópia(s) frante
Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original
autenticando-a nos termos do Artigo 78 - V da Lei 8.905/94
Vitória-ES, 23 de Junho de 2015. 10:19:31. Cód: R3BDRXZL
Em Testemunho _____ de verdade

ABEL JONATHAN
1º OFÍCIO DE NOTAS
TABELIONATO
VITÓRIA-ES

CREA-MG	
VINCULADO À CERTIDÃO	
No	664/06
EXPEDIDA EM 16.02.06	
ASS.	LUCIENE
FLS.	03

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

LUCIENE DE SOUZA MARQUES GUIMARÃES ESCRIVENTE AUTORIZADO
Sel: 021360.MNP1506.02420. consulte em www.tj.es.jus.br
Emolumentos: R\$ 2,33 Taxas: R\$ 0,64 Total: R\$ 2,97

R. Abolição Amaral Carneiro, 191 - Edif. Arábica - Lj. 01 - Enseada do Sul - Vitória - ES - Cep 29050-000 - Fone: (27) 33456556

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT

Resolução Nº 1025 de 30 de Outubro de 2009
 Resolução Nº 218 de 29 de Junho de 1973
 Resolução Nº 1094 de 31 de Outubro de 2017
 Resolução Nº 1050 de 13 de Dezembro de 2013

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2802315/2021

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**
 Registro: 52914MG RNP: 0806750081
 Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEIS RURAIS

Número da ART: 1420200000006265433 Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 08/09/2020 Baixada em: 10/05/2021
 Forma de registro: INICIAL Participação técnica: INDIVIDUAL

Empresa contratada: **ECM FUNDACOES E CONSTRUCOES EIRELI**

Contratante: MUNICÍPIO DE SERICITA MG	CPF/CNPJ: 19.243.518/0001-84
Endereço do contratante: Rua RUA VICE PREFEITO OTACILIO SANTANA	Nº: 350
Complemento:	Bairro: CENTRO
Cidade: Sericita	UF: MG CEP: 35368000
Contrato: 76/2020	
Valor do contrato: R\$ 599.180,97	Celebrado em: 14/08/2020
Ação institucional: Orgão Público	Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público
Endereço da obra/serviço: Rua RUA CUSTÓDIO LIBERATO COELHO	
Complemento:	Nº:
Cidade: Sericita	Bairro: Povoado de Santana, SERICITA MG
Coordenadas Geográficas: 20°31'07.00S , 042°29'28.00O	UF: MG CEP: 35368000
Data de início: 08/09/2020	
Finalidade: OUTROS	
Proprietário: MUNICÍPIO DE SERICITA MGA	CPF/CNPJ: 19.243.518/0001-84
Atividade Técnica: 7 - EXECUÇÃO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) > #1003-1122 - CONTENCOES DE ENCASTAS 26 - EXECUÇÃO DE OBRA/SERVIÇO 1 unidade;	

____ Observações ____

CONT. SOLO GRAMPEADO E RETALUDAMENTO(ÁREA: 450,0 M² TALUDE (210,0 M² SOLO GRAMP. + 175,0 M² RETALUDAMENTO) NA R. CUSTÓDIO LIBERATO COELHO, NO Povoado de Santana, SERICITA MG. PROC:59063003563/2020-39

____ Informações Complementares ____

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico -- CAT, o atestado contendo 2 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2802315/2021

14/05/2021, 08:46

yz9Zb

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: yz9Zb



D19





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **ECM FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI**, inscrita no CNPJ 26.169.682/0001-54, situada na **RUA MANOEL DE ANDRADE N°404 – CENTRO, CEP 29.930-040, SÃO MATEUS - ES**, com registro no CREA-ES nº 18101, executou para a **PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA, MG**, os serviços de construção de contenção com solo grampeado e retaludamento (área total do projeto: 450m² de talude(210,0 m² de solo grampeado + 175,0 m² retaludamento) na rua Custódio Liberato Coelho, no Povoado de Santana, Sericita/MG, sob o regime de empreitada por preços unitários, conforme planilhas de preços, cronograma, memorial descritivo, especificação técnica e projetos, que integram o processo 184/2020, em conformidade com o Contrato nº 76/2020.

Período de realização da obra: 21 de Novembro de 2020 a 15 de Abril 2021, cujo valor total para execução dos serviços foi de R\$599.180,97 (Quinhentos e Noventa e Nove Mil, Cento e Oitenta Reais e Noventa e Sete Centavos), com prazo de execução total do contrato de 144(cento e quarenta e quatro) dias, conforme descrito abaixo:

Primeiro Termo Aditivo de prazo, acrescendo a execução em 180 (cento e oitenta) dias.

Tendo como Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Sr. Elias Correia Maciel dos Santos, inscrito no CREA sob nº ES 302326/D no período de execução de obra, executando os seguintes serviços e respectivos quantitativos da planilha em anexo:

Planilha de Serviços

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UND.	QTDE
1.1	SETOP MG	ED-50152	Fornecimento e colocação de placa de obra em chapa galvanizada 0,26 fixadas com rebites 540 e parafusos 3/8 em estruturas metálicas viga u 2" enrijecida com metalon 20 x 20, suporte em eucalipto autoclavado pintadas.	Unid.	1,00
1.2	SETOP MG	ED-50135	Barracão de obre, em chapa de compensado resinado, inclusive instalações sanitárias e mobiliário – padrão decr mg	m ²	20,00
1.3	SETOP MG	MOB-DES-020	Mobilização e desmobilização de obras até 1.000.000,00	%	vb
2.1	SINAPI MG JAN 2020	90779	Engenheiro civil de obras senior com encargos complementares	h	80,00
2.2	SINAPI MG JAN 2020	100321	Técnico em segurança do trabalho com encargos	mês	2,00
3.1	SETOP MG	ED-48447	Demolição de construção em alvenarias	m ²	47,00
3.2	SETOP MG	ED-48476	Demolição de pavimentação com pré - moldado de concreto	m ²	65,00

Secretaria Municipal de Obras
Rua Vice Prefeito Otacílio Santana, 350, centro – Sericita - MG
Cap. 35368-000– Tel. (31) 3875-5290

CRISTIANO DE OLIVEIRA FERRARI 0160962 0640
Avenida 20 de Setembro, Centro
Cep 35368-000 – Tel. 3875-5290
E-mail: 211-25-29
14-11-01-01-00

Certificado nº 2802315/2021
16/06/2022, 22:14
Chave de impressão: yz87b
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 2 folhas





PREFEITURA MUNICIPAL DE SERICITA MG
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS

3.3	SETOP MG	ED-51125	transporte de material demolido em caçamba	m ³	146,20
4.1	SETOP MG	ED-51110	Escavação manual de terra (desaterro manual)	m ³	2500,00
4.2	SETOP MG	ED-51129	Transporte de material de qualquer natureza em caminhão 2km <dmt <= 5km (dentro do perímetro urbano)	m ³ xkm	12500,00
5.1	DNIT	3616197	Plataforma de madeira apoiada no solo	m ³	320,00
5.2	SINAPI MG JAN 2020	93961	Execução de grampo para solo grampeado com comprimento maior que 10m, diâmetro de 10 cm, perfuração com equipamento manual e armadura com diâmetro de 20mm	m	1200,00
5.3	SINAPI MG JAN 2020	90999	Compressor de ar rebocável, vazão 400 pcm, pressão de trabalho 102 psi, motor a diesel potência 110 cv - chp diurno, af 06/2015	H	800,00
5.4	SINAPI MG JAN 2020	91084	Execução de revestimento de concreto projetado com espessura de 10 cm e aplicação de tela Q 335	m ²	176,00
5.5	SINAPI MG JAN 2020	83679	Dreno horizontal	m	260,00
6.1	SETOP MG	ED-48555	Canaleta para drenagem, pré - moldada tipo meia cana, diâmetro 60cm, exclusive tampa, inclusive assentamento em argamassa, traço 1:3 (cimento e areia), escavação, transporte e retriada do material escavado (em caçamba)	m	104,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certificação nº 2802315/2021, emitida em 14/05/2021.



Informamos que os serviços da obra supracitada foram prestados em conformidade com as normas e especificações técnicas propostas pelos projetos, planilhas e por esta Municipalidade.
 Informamos ainda que não houve subcontratações.

Sericita, MG 15 de Abril de 2021.

CRISTIANO DE
OLIVEIRA
FERRARI/01609620640

Ausinado de forma digital por:
CRISTIANO DE OLIVEIRA
FERRARI/01609620640
Data: 2021-05-07 14:25:32 -03'00'

Cristiano de Oliveira Ferrari
CREA MG 148.967/D
Fiscal do Contrato

Arthur Everardo Cruz Valverde

Prefeito Municipal

Sericita-MG

Secretaria Municipal de Obras
Rua Vice Prefeito Otacílio Santana, 350, centro – Sericita - MG
Cep. 35368-000– Tel. (31) 3875-5290

Certificado nº 2802315/2021
15/05/2022, 22:14
Chave de impressão: y222b
O documento neste ato registrado foi emitido em 10/05/2021 e contém 2 folhas





000561
000561

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 353/2018

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**

Registro CREA / Carteira nº: ES-302326/D

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820170111819

Empresa Executora: VIABRAS ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Local da Obra: ALFREDO CHAVES - SÃO MARCOS

Município: COLATINA /ES

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:	Projetos/Serviços:
8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS;		OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS; ESTRUTURAS DE CONCRETO; COMBATE A EROSÃO;	NENHUM;
—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—

Resumo do Contrato:

(V) CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SÃO MARCOS, NAS COORDENADAS: 19° 31' 20,75" S E 40° 39' 59,45" W, EM COLATINA - ES, META 16. NÚMERO DO CONTRATO 234/2014

—XXX—XXX—XXX—XXX—

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE **EM 23/MARÇO/2018**, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL SÁVIO COLODETI - FISCAL DE EXECUÇÃO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE **13/AGOSTO/2015 À 11/NOVEMBRO/2015** - CONTRATO Nº 234/2014).

—XXX—XXX—XXX—XXX—

RESTRIÇÕES:

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0083401, A 0083403

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 353/2018

60.0562
gab

Emitida via Internet em 18/06/2022 19:10:08

Acesso realizado utilizando o IP 179.230.54.202

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço N° 001/2005.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

Paulo Roberto
Ribeiro

Ribeiro

000353
gab



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 000353/2018

Processo N°: 048967 / 2018

Requerente.: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**

Carteira N°.: ES-302326/D

Titulo.....TÉCNICO EM MINERAÇÃO

Titulo.....ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento MARCOS PERINI MUNIZ, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 10 de Abril de 2018.

Marcos Perini Muniz
Gerente de Atendimento
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Jeanete Scars

020



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000353/2018

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS** Protocolo Nº: 048967 / 2018

Carteira.....: ES-302326/D

Título(s) :

**TÉCNICO EM MINERAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº: 0820170111819

Empresa Executora: VIABRAS ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

Local da Obra: ALFREDO CHAVES - SÃO MARCOS

Município: COLATINA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA

Natureza da Participação:

CO-RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

Natureza da Obra/Serviço:

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS

Tipo de Obra:

ESTRUTURAS DE CONCRETO
OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
CONTRATE A EROSÃO

Projetos/Serviços:

NENHUM

Resumo do Contrato:

(V) CONSTRUÇÃO DE CONTENÇÃO E ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTA NO BAIRRO SÃO MARCOS, NAS COORDENADAS: 19° 31' 20,75" S E 40° 39' 59,45" W, EM COLATINA - ES, META 16. NÚMERO DO CONTRATO 234/2014 —xxx— XXX —xxx— XXX— XXX—

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 23/MARÇO/2018, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL SAVIO COLODETI - FISCAL DE EXECUÇÃO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO (RESTRITO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NO PERÍODO DE 13/AGOSTO/2015 À 11/NOVEMBRO/2015 - CONTRATO Nº 234/2014). —xxx— XXX —xxx— XXX— XXX—

RESTRIÇÕES :

Não há restrições

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0083401 até A 0083403.

Vitória, 10 de Abril de 2018.

www.creaes.org.br

Folha 002

Marcos Perini Muniz
Gerente de Atendimento
CREA-ES

Bruno Souza

006.6305
PP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.165.729/0001-74**

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa VIABRÁS ENGENHARIA LTDA, inserita no CNPJ sob o nº 00.638.595/0001-05, situada na Rua Alfredo Cunha Motta, nº 953, Bairro Sernamby, São Mateus ES, CEP 29.930-460, com registro no CREA-ES nº 3565, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA-ES, os serviços da obra de estabilização de encosta em São Marcos (meta 16 do plano de trabalho), neste Município, conforme planilhas de preços, cronograma, memorial descritivo, especificação técnica e projetos, que integram o processo 0019.618/2014, em conformidade com o Contrato nº 234/2014.


Período de Execução da Obra: 17 de Novembro de 2014 a 11 de Novembro de 2015, cujo valor total para execução dos serviços é de R\$ 1.002.009,56 (Um Milhão e Dois Mil, Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), com prazo de execução total do contrato principal de 12(doze) meses, conforme deserto abaixo:

Valor do Contrato R\$ 1.002.009,56 (Um Milhão e Dois Mil, Nove Reais e Cinquenta e Seis Centavos), com prazo de execução total do contrato principal de 12(doze) meses.

Tendo como Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Sr. Ivonilson de Magalhães Barbalho, inscrito no CREA sob o nº MG-040896/D, no presente período de execução da obra.
E como Co-responsável Técnico, o Engenheiro Civil Sr. Elias Correia Maciel dos Santos, inscrito no CREA sob o nº ES-302326/D, no período 13 de Agosto de 2015 à 11 de Novembro de 2015, executando os seguintes serviços e respectivos quantitativos da planilha em anexo.

Planilha de serviços

ITEM	DESCRIÇÃO SERVICO	UNIDADE	QUANTIDADE
1 CANTEIRO DE OBRAS			
01.01	Aluguel Container Sanit C 2 Vias 11 Larg 1 Maior 4 Crv 1 Parg 220 m² 4 m³ 11 9.200,00 Alt 2,50 m chapa aço e nerv trapez fibrocimento 100 mm espessura 100 mm termo/Acoustico Chassis retoe piso compens natal 100 mm Barração para depósito em tabaas de madeira, concretura em fibrocimento 4 mm incenso piso argamassa traço 1,6 mmimento 1. Areia	m²	12.400
01.02		m	30.000
2 SINALIZAÇÃO DA OBRA			
02.01	Placa de obra em chapa de aço galvanizado	m²	8.000
02.02	Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5 mm	m²	30.000
02.03	Confeção de placa sinalizaçao semi-relevo	m²	2.100
02.04	Confeção suporte e travessas p/ placa sinalizaçao	und	1.000
3 SERVIÇOS PRELIMINARES			
03.01	Limpeza manual geral com remoção de cobertura vegetal	m²	2.615,00
03.02	Demolição de dispositivos de concreto armado	m³	40 (m)



60.0566



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CNPJ: 27.165.729/0001-74**

03.03	Carga manual e remoção de entulho com transporte ate 1 Km em caminhão basculante 6 m ³	m ³	10,00
03.04	Espalhamento de material em bota tora, com utilização de trator de esteira de 165 Hp	m ³	40,00
03.05	Transporte local em rodov. pavim. (Const.)	tkm	18.484,00
4 PAVIMENTAÇÃO			
04.01	Piso (calçada) em concreto 12 MPa traço 1:3,5 cimento areia brigas preparo mecânico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeira	m ²	57,60
04.02	Piso em bloco sextavado 30X30 cm, espessura 8 cm, assentado sobre colchão de areia espessura de 6 cm	m ²	240,00
5 TERRAPLENAGEM			
05.01	Esc. carga transp. mat. V cat DMT 50 a 200 m e c	m ³	403,20
05.02	Aterro com areia com adensamento hidráulico	m ³	708,60
05.03	Transporte local em rodov. pavim. (const.)	tkm	25.022,10
05.04	Compactação de aterros a 100% a proctor normal	m ³	708,60
6 DRENAGEM			
06.01	Caixa coletora de tulvege - Cet 18 Aço/Br	und	1,00
06.02	Meia cana de concreto, diâmetro 300 mm	m	302,90
06.03	Concr.fistr.fek 30 Mpa-C.Raz.C Adm. Cont. Lame. Aço 35c	m ²	45,50
06.04	Forma comum de madeira	m ²	397,85
06.05	Fornecimento, preparo e colocação formas Aço C 250	kg	3.966,60
06.06	Corpo BSTC (greider) diâmetro 0,60m; CA-1 PB inclusive escavação, reaterro e transporte do tubo (DER - jan 2014 - 40429)	m	175,18
06.07	Meio fio de concreto pre-moldado (12x30x15) cm, inclusive cunhão e transporte do meio fio (DER - jan 2014 - 40663)	m	34,88
06.08	Canaleta drenagem de concreto armado em V padrão DNT de seção 50 x 30 x 20 cm	m	53,00
06.09	Dissipador de energia/cascade d' agua em cegarbas (1,00 x 0,80 x 0,60 m)	m	90,00
7 SOLO GRAMPEADO			
07.01	Argamassa cimento-Areia 1:4	m ³	245,93
07.02	Brita comercial	m ³	19,58
07.03	Concreto projetado com equipamento de ar comprimido 760 pés e bomba de projeção 3 m ³ h a 10 m³/h	m ³	130,00
07.04	Injeção de calda se cimento nos furos 350kg/m ³ a 600kg/m ³	m ³	245,00
07.05	Transporte local em rodov. pavim. (const.)	tkm	313,28
07.06	Fornecimento, preparo e colocação formas Aço C 250	kg	2.679,00
07.07	Dreno de PVC D 75 mm	und	594,00
07.08	Fornecimento Assentamento de massa Geotextil Rg-73 (Aust Op-60) Bidim	m ²	15,37
07.09	Perfuração manual diâmetro 20 cm (5.11)	m	1.782,00



**PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA
ESTADO DO ESPIRITO SANTO**
CNPJ: 27.165.729/0001-74


07.10	Armação em tela de aço soldada nervurada Q-138, aço Ca-60, 4,2 mm malha 10X10 cm	kg	5.225,00
07.11	Solo grampeado com projeção de concreto 20 a 25MPa com espessura de 8cm armado com tela Q196 de alta resistência, inclinação 93° e menor que 92°, projeção com equipamento de ar comprimido 760 pcp e bomba de projeção 0 m³ a 10 m³/h	m²	1550,00
07.12	Grampos para solo grampeado com comprimento de 3 a 9m e diâmetro 12,5 mm a 16mm, aço CA50	m	2100,00
8	CORTINA ATIRANTADA		
08.01	Conec.Estr.Iek 30 MPa/c Raz.U Adm.Comf.Lanc.Ac.Rz	m³	100,50
08.02	Fornecimento, preparo e colocação formas Aço Ca 80	kg	8.400,00
08.03	Forma comum de madeira	m³	124,80
08.04	Forma de placa compensada plastificada	m²	564,00
08.05	Corte e preparo de cabeça da estaca	m	7,20
08.06	Estaca concreto armado centrifugado D=37 cm, 60 X 781, incl. enrijecidas e feridas	m	192,60
08.07	Dreno de PVC D=75 mm	und	58,00
08.08	Fornecimento/Instalação manta Bidim Rz-10	mt	3,63
08.09	Camada drenante com fita num. 2	m³	0,20
08.10	Execução tirante pretendido comuta arrastada	m	835,40
08.11	Tirante pretendido (final e parcial) p. cort. aço Si 88 (08 D=32 mm) preparo e colocação nos furos, inclusive fornecimento de barras, trincheiras, placas, aros de aço, porcas, contraporesas, pinturas anticorrosivas, proteção da detecção, proteção anticorrosiva, tubos de injeção, manchetes, espaguetes, etc.	m	891,40
08.12	Junta de dilatação com isopor 10 mm	m²	5,85
08.13	Estaca Raz perfeitada em solo dílm. 25mm com infiltração de arg. Incl. Fornecimento de todos materiais (incluindo Corte e preparo de cabeça da estaca) ref. (D-R 4.5.4.052 - nov. 13)	m	240,00
08.14	Manta de proteção em concreto armado sobre o muro de contenção (1,30m x 0,25m x 54,00m)	m	53,00
9	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
09.01	Administração local	und	1,00

Informamos que os serviços da obra supracitada foram prestados em conformidade com as Normas e Especificações Técnicas propostas pelos projetos, planilha e por esta Municipalidade. Informamos ainda que não houve sub contratações.

Colatina - ES 23 de Março de 2018

Sávio Colodetti
 Engenheiro Civil
 CREA-ES 030393/D

Sávio Colodetti
 Fiscal de Execução
 Engenheiro Civil
 CREA nº ES-030393/D





00.00003

**CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO**

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 772/2020

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**

Registro CREA / Carteira nº: ES-302326/D

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 0820190039634

Empresa Executora: VIABRAS ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

Local da Obra: RUA IV

Município: SANTA TERESA /ES

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:	Projetos/Serviços:
-----------------------------	----------------------------------	----------------------	---------------------------

8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA; SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS (ESPECIFICAR NO CAMPO 22);	OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS;	NENHUM;
--	------------------------	---------

---XXX---XXX---XXX---XXX--- ---XXX---XXX---XXX--- ---XXX---XXX---XXX--- ---XXX---XXX---XXX---

Resumo do Contrato:

OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CONTENÇÃO DE TALUDA EM CORTINA DE SOLO GRAMPEADO, NO BAIRRO SÃO LOURENÇO, SANTA TERESA - ES, PROCESSO: 015070 / 2018, CONTRATO 004/2019, ASSINADO EM 04/01/2019 E 03 TERMOS ADITIVOS).

---XXX---XXX---XXX---XXX---

Documentário da Contratação:

TESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 20/01/2020, ASSINADO PELO MNGº. CIVIL, PEDRO JAYME LANI JÚNIOR - GESTOR DE PROJETOS/P.M. SANTA TERESAM CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

---XXX---XXX---XXX---XXX---

RESTRIÇÕES:

"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0107962, A 0107964

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 772/2020

Emitida via Internet em 18/06/2022 19:13:25

000369
gpt

Acesso realizado utilizando o IP 179.230.54.202

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço Nº 001/2005.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIN DA CERTIDÃO

Vitória, 16 de setembro 2020
www.craes.org.br

Folha: 002

Det

vermelho vermelho



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 895/2018

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**

Registro CREA / Carteira n°: **ES-302326/D**

Título(s):

ENGENHEIRO CIVIL

ART N°: 0820180028404

Empresa Executora: **VIARRAS ENGENHARIA LTDA FPP**

Contratante: **MUNICÍPIO DE VILA VELHA**

Local da Obra: **RUA AUGUSTO CLÓVIS DOS SANTOS**

Município: **VILA VELHA /ES**

Atividades Técnicas:	Natureza da Obra/Serviço:	Tipo de Obra:	Prévia/Contratado:
8.1 - EXECUÇÃO DE OBRA; EDIFICAÇÕES; SONDAGEM GEOLOGICA/GEOTÉCNIC A; TRABALHOS TOPOGRÁFICOS;		FUNDАÇÕES;	NENHUM;
—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—	—XXX—XXX—XXX—XXX—

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA CONTENÇÃO DE ENCOSTAS DO CEMITÉRIO DO BOSQUE, NO BAIRRO ALVORADA, VILA VELHA ES. (CONTRATO 003/2018, ASSINADO EM 10/01/2018).

—XXX—XXX—XXX—XXX—

Documento de Conclusão:

ESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 29/08/2018, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL JARUAN VIEIRAS NOCCUPIRA, ASSESSOR ADJUNTO SEMPREM/VILA VELHA E FISCAL DO CONTRATO, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO.

—XXX—XXX—XXX—XXX—

RESTRIÇÕES:

"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0087381, A 0087382

A autenticidade dessa certidão poderá ser confirmada na página do CREA-ES (<http://www.creaes.org.br>), através do nº 095/2018

Emitida via Internet em 18/06/2022 19:17:13

000571

gmo

Acesso realizado utilizando o IP 179.230.54.202

Dispensa-se a assinatura neste documento conforme Instrução de Serviço N° 001/2005.
A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.

FIM DA CERTIDÃO

Vitória, 3 de setembro 2018
www.creaes.org.br

Folha: 002

Yonekeli, Senna

(Q) 28



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 000895/2018

Processo N°: 120216 / 2018

Requerente.: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**
 Carteira N°...: ES-302326/D
 Título.....: TÉCNICO EM MINERAÇÃO
 Título.....: ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastroamento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu VANDEIR ALMEIDA DO ROSARIO, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Supervisor de Acervo do Crea-ES Eng. Eletric E Eng Seg Trab. ERNANI DE CASTRO GAMA, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 3 de Setembro de 2018

Under Almeida do Rosario
Técnico de Serviços Operacionais
Matr. 104 - CREA-ES

Ernani de Castro Gama
Supervisor Acervo Técnico
CREA-ES 302326/D

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

R

W

Bruno

(E)EP

Janete/soce



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 000895/2018

Profissional: **ELIAS CORREIA MACIEL DOS SANTOS**

Protocolo Nº:

120216 / 2018

Carteira: **ES-302326/D**

Título(s):

**TÉCNICO EM MINERAÇÃO
ENGENHEIRO CIVIL**

ART Nº: 0820180028404

Empresa Executora: VIABRAS ENGENHARIA LTDA EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Local da Obra: RUA AUGUSTO CLOVIS DOS SANTOS

Município: VILA VELHA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXE^UCU^AAO DE OBR^A

ANALIS^A DE PROJETOS

Natureza da Obra/Serviço:

EDIFICA^EES

SOPRADE^EEM GEOLÓGICA/GEOTÉCNICA

TRABALHOS TOPOGRÁFICOS

Natureza da Participação:

RESPONS^AVEL DA TÉCNICA

ANALIS^A DE PROJETOS

Tipo de Obra:

EDIFICA^EES

SOPRADE^EEM GEOLÓGICA/GEOTÉCNICA

TRABALHOS TOPOGRÁFICOS

Nível da Participação:

EXEC^AU^EAL

ANALIS^A DE PROJETOS

TRABALHOS TOPOGRÁFICOS

PROJETOS/SERVIÇOS

ANALIS^A DE PROJETOS

TRABALHOS TOPOGRÁFICOS

Resumo do Contrato:

RESPONS^AVEL TÉCNICO PELA EXECU^AAO DA CONTENÇÃO DE ENCASTAS DO CEMITER^O DO BOSQUE, NO BAIRRO ALVORADA, VILA VELHA-ES. (CONTRATO 003/2018, ASSINADO EM 10/01/2018). XXX-XXX-XXX-XXX-XXX-

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE EXECU^AAO DE OBRAS EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 29/08/2018, ASSINADO PELO ENG^E CIVIL, JARU^A VOELLGER NOGUEIRA - ASSESSOR ADJUNTO SEMIPRO/P M VELHA E FISCAL DO CONTRATO. CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO

RESTRIÇÕES :

"NÃO HÁ RESTRIÇÕES."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0087361 até A 0087362.

Vitória, 3 de Setembro de 2018

www.creaes.org.br

Folha: 002

Fundação Ceará da Borda
terça Sessão Operacional
M&T 09/08/2018 - CREA-ES

Engº Engº M. C. G. L. G. L.
Supervisor M. Técnico
CREA-ES 009270

230

Jane delle Souza

001674



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS

Atestamos para os devidos fins, que a empresa Viabras Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ 00638595/0001-05, situada na Rua Alfredo da Cunha Mota, nº 953, Semamby, São Mateus-ES Cep 29930-460 com registro no CREA-ES nº 3565, executou para a PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA-ES, os serviços de execução de contenção de encostas do Cemitério do Bosque, no Bairro Alvorada, no município de Vila Velha-ES, sob o regime de empreitada por preço unitário, conforme planilhas de preços, cronograma, memorial descritivo, especificação técnica e projetos, que integram o processo 56774/2017, em conformidade com o Contrato nº 003/2018.

Período de realização da obra 26 de fevereiro de 2018 a 26 de Maio de 2018 cujo valor total para execução dos serviços é de R\$201.466,48 (Duzentos e um mil e quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), com prazo de execução total do contrato de 4(quatro) meses, conforme descrito abaixo:

Tendo como Responsável Técnico, o Engenheiro Civil Sr. Elias Correia Maciel dos Santos, inscrito no CREA sob nº ES 302326/D, no período de execução de obra, executando os seguintes serviços e respectivos quantitativos da planilha em anexo:

Item	Descrição do Item	Und	Quant.
'01	SERVICOS PRELIMINARES		
'0101	LIMPEZA DO TERRENO		
'010101	Raspagem e limpeza do terreno (manual)	m2	115,5
'0102	SONDAGEM		
'010201	Mobilização e desmobilização de equipe/equipamento para sondagem a percussão	und	1
'010202	Sondagem a percussão do tipo SPT de 0,00m até 20,45m de profundidade	m	60
'0103	TOPOGRAFIA		
'010301	Mobilização e desmobilização diária de equipe de topografia	UxD	30
'010302	Equipe de topografia para serviços urbanos, inclusive acessórios para topografia	mês	1
'0104	CANTEIRO DE OBRAS		
'010403	Aluguel mensal container sanitário, incl porta, banc, 2 pts luz, 1 pto aterrarr., 3vasos, 3lavatorios, calha mictório, 6 chuveiros (1 elétrico), torn., registros, piso comp. Naval pintado, cert NR18 e laudo descontaminação	mês	3
'010404	Aluguel mensal container para vestiário, incl. porta, venezianas de circulação, 1 pt iluminação, isolamento térmico (teto), piso em comp. Naval pintado, cert. NR18, incl. laudo descontaminação,	mês	3
'010405	Placa de obra nas dimensões de 2,0 x 4,0 m, padrão IOPFS	m2	8
'02	MURO DE CONTENCAO DO CEMITERIO		
'0201	DEMOLICOES E RETIRADAS		
'020101	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	68,55
'0202	ESTRUTURAS		
'020201	Forma de tabua de madeira de 2,5x30,0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	238,62
'020202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck = 30 MPa (com brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	40,39
'020203	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 250 kg/m3 (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	0,9
'020204	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (1/2 a 1")	kg	1.223,71

Secretaria Municipal de Obras
Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 340 – Praia de Itaparica – Vila Velha - ES
Cep. 29.101652 – Tel. 3319-3663

Atestado registrado mediante
vinculação à recibo SAT
CREA-ES
A 003/2018

jane kelli secco

000575



**PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS**

020205	Construção e demolição de andaime externo de madeira para execução de alvenaria em prédios com até 4 pavimentos, madeira reaproveitada 6 vezes por m ² de alvenaria total	m ²	135
020206	Plataforma ou passarela de madeira, (2,5x30cm), considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes, exclusive andaime ou outro suporte	m ²	60
020207	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A media, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	782,94
020209	Tirante de aço ST85/105, diâmetro de 32mm (1 1/42"), incluindo o fornecimento da barra e bainha, proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo, exclusive luvas, placas, contra porcas, etc., perfuração e injeção	m	148
020210	Perfuração rotativa vertical em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H (99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	m	133
020211	Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	m	15
020213	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção media bruta de 0,5 saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50Kg	sc	74
020214	Fornecimento e aplicação de revestimento vegetal por hidro-semeadura com telas manta de fibras vegetais	m ²	300
0203	MOVIMENTO DE TERRA		
020301	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m ³	69,45
020302	Aterro manual para regularização do terreno em argila, inclusive adensamento manual e fornecimento do material (máximo de 100m ³)	m ³	28,5
0204	DRENAGEM DO MURO		
020401	Dreno em tubo de PVC diâmetro de 75mm, conforme projeto	m	8
020402	Lastro de brita 3 e 4, apilado manualmente	m ³	8
03	MURO DE ALVENARIA DO CEMITÉRIO		
0301	PAREDES E REVESTIMENTOS		
030101	Alvenaria de blocos de concreto 14x19x39cm, c/ resist. mínimo a compres. 2,5 MPa, assent. c/ arg. de cimento, cal hidratada CH1 e areia no traço 1:0,5:8 esp. das juntas 10mm e esp. das paredes, s/ rev. 14cm	m ²	45
030102	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia média ou grossa lavada no traço 1:0,5:6, espessura 25 mm	m ²	93,79
0302	PINTURA		
030201	Pintura a cal a três demãos, em paredes internas ou externas	m ²	96,27
04	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
0401	ADMINISTRACÃO LOCAL		
040101	Administração Local	vh	1


Informamos que os serviços da obra supracitada foram prestados em conformidade com as normas e especificações técnicas propostas pelos projetos, planilhas e por esta Municipalidade.
Informamos ainda que não houve subcontratações.

Vila Velha - ES, 29 de Agosto de 2018. /

JARUA VOELLER NOGUEIRA CREA-ES 646/0

FISCAL DO CONTRATO

Secretaria Municipal de Obras
Av. Saturnino Rangel Mauro, n° 340 – Praia de Itaparica – Vila Velha - ES
Cep. 29.101652 – Tel. 3319-3663



Janete Sallusti - secretária

0003357
glv

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA OBRA EDISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL

São Mateus-ES, 17 de Junho de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA - PMI

DECLARAÇÃO

A empresa ECM Fundações e Construções Eireli, inscrita no CNPJ: 26.169.682/0001-54, declara para os fins de participação na licitação nº 027/2022, modalidade Tomada de Preços, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que serão garantidas a disponibilização de pessoal técnico e de recursos materiais para a realização da obra.

JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615

Assinado de forma digital por
JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 16:58:12 -03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26 169 682/0001-54

Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus /ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3263-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

04
Centro
2022

000016
Lima

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 06

DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE MOTIVO QUE IMPEÇA ME/EPP DE GOZAR DOS BENEFÍCIOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ATUALIZAÇÕES

São Mateus-ES, 17 de Junho de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA – PMI

Licitação nº 027/2022 - Tomada de Preços

O licitante ECM – Fundações e Construções Eireli, CNPJ 26.169.682/0001-54 declara que é empresa de pequeno porte, que não se enquadra em nenhuma das situações previstas no § 4º do art. 3º da Lei complementar nº 123/2006 e atualizações, de modo que pode fruir dos benefícios previstos naquela Lei.

JOANA D ARC DO
CARMO:581119996
15

Assinado de forma digital por
JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 17:01:14
-03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.169.682/0001-54

Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus /ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3763-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

73
jones
joanadarc

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 05

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

São Mateus-ES, 17 de Junho de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA – PMI

Llicitação nº 027/2022 - Tomada de Preços

A empresa, ECM Fundações e Construções Eireli, inscrita no CNPJ nº26.169.682/0001-54, por intermédio de seu representante legal a Sra Joana D'arc do Carmo, portadora da Carteira de Identidade no. M 3.213.373 e do CPF no 581.119.996-15, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ()�.

Observação: Em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima.

JOANA D ARC DO
CARMO:5811199961
5

Assinado de forma digital por
JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 16:59:36 -03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.169.682/0001-54
Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus /ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3763-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

000013
Q

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 08

DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO DE PARENTESCO

São Mateus-ES, 17 de Junho de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA – PMI

Assunto: Declaração de Relação de Parentesco.

O licitante ECM – Fundações e Construções Eireli, inscrito no CNPJ sob o nº 26.169.682/0001-54 i, por meio de seu representante abaixo assinado, Sra. Joana D'arc Do Carmo, representante legal da empresa, DECLARA, que não é e não tem em seus quadros como sócio, administrador, dirigente ou gerente, cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de servidor público do Município de Iúna ocupante de cargo eletivo, comissionado, efetivo, temporário ou contratado e ainda, servidor público da ativa, ou empregado de empresa pública ou de sociedade de economia mista.

JOANA D ARC DO Assinado de forma digital por
CARMO:58111999 JOANA D ARC DO
615 CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 17:02:42
-03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.169.682/0001-54

Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus /ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3763-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

② 75
Jeni delle Paix

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

ANEXO 04

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA OBRA EDISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL

São Mateus-ES, 17 de Junho de 2022.

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA – PMI

DECLARAÇÃO

A empresa ECM Fundações e Construções Eireli, inscrita no CNPJ: 26.169.682/0001-54, dedara para os fins de participação na licitação nº 027/2022, modalidade Tomada de Preços, que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e que serão garantidas a disponibilização de pessoal técnico e de recursos materiais para a realização da obra.

JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615

Assinado de forma digital por
JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 16:58:12 -03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

CNPJ: 26.169.682/0001-54

Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus /ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3763-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

D 76

Jonathan

ECM

FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI

São Mateus-ES 17 de Junho de 2022.

DEMONSTRATIVO DA QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA

A empresa ECM – Fundações e Construções Eireli, estabelecida na Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Sernamby, São Mateus / ES, CEP: 29.930 – 440, inscrita no CNPJ sob o nº 26.169.682/0001-54, vem declarar que os indicadores financeiros de acordo com o Balanço Patrimonial, são os seguintes:

Índice Liquidez Geral (ILG);
Índice de Solvência Geral (ISG)
Índice Liquidez Corrente (ILC);

Tais índices serão calculados como se segue:

$$\text{ILG} = (\text{AC} + \text{RLP}) / (\text{PC} + \text{ELP}) = (1.665.074,29 + 0) / (39.453,90 + 0) = 42,20$$

$$\text{ILC} = (\text{AC} / \text{PC}) = (1.665.074,29 / 39.453,90) = 42,20$$

$$\text{ISG} = \text{AT} / (\text{PC} + \text{ELP}) = 1.665.074,29 / (39.453,90 + 0) = 42,20$$

Onde:

AT = Ativo total

AC = Ativo circulante

PC = Passivo circulante

ELP = Exigível a longo prazo

RLP = Realizável a longo prazo

Valores a serem transcritos do balanço patrimonial e inseridos nas fórmulas:

AC = Ativo Circulante = R\$ 1.665.074,29

RLP = Realizável a Longo Prazo = R\$ 0,00

PC = Passivo Circulante = R\$ 39.453,90

ELP = Exigível a Longo Prazo = R\$ 0,00

AT=Ativo Total= R\$1.665.074,29

JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615

Assinado de forma digital por
JOANA D ARC DO
CARMO:58111999615
Dados: 2022.06.17 17:05:12 -03'00'

ECM- FUNDAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI
CNPJ: 26.169.682/0001-54
Joana D'arc do Carmo
Administradora

Avenida Jones dos Santos Neves, nº 1260, Bairro: Sernamby Cidade: São Mateus / ES
CEP:29930-440 tel.: (27)3763-3033 / (27) 99923-4640
E-mail: ecmadm1@hotmail.com

Janelli Scari
Q 65



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

21
000326
gab

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 001834/2007

Processo N°: 057075 / 2007

Requerente.: BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA

Carteira N°...: ES-001653/D

Título.....:ENGENHEIRO CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional Crea/ES, MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 5 de Outubro de 2007.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159- CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELOJATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUIZ DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Uriel Oficio, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 26055-250 - RODRIGO SARLO ANTONIO - OFICIAL E TABELOJÃO
Tel.: (027) 2124-3500
www.cartorioficio.com.br

AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 17/06/2021, 11:06:55.

Maria Beatriz Dias - Escrevente
Selo Digital: 024661.WKB2202.10354
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br





CREA-ES

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT Nº 001834/2007

22

000827

gau

Profissional: BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA

Protocolo Nº:

057075/2007

Carteira.....: ES-001653/D

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ART Nº: 200623868

Empresa Executora: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

Local da Obra: AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 1579 - MARUÍPE

Município: VITÓRIA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX-----XXXXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS
-----XXXX-----XXXXXX-----

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES
-----XXXX-----XXXXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO PARA A OBRA DO "AMBULATÓRIO YLZA BIANCO", DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, EM VITÓRIA - ES (CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ASSINADO EM 05/11/2005). ---XXX--- XXX --- XXX--- XXX---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 14/11/2006, ASSINADO PELA SRA. TELMA DIAS AYRES - PRESIDENTE DA AFECC, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---XXX--- XXX --- XXX--- XXX---

ART Nº: 200623870

Empresa Executora: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Contratante: AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA

Local da Obra: AVENIDA MARECHAL CAMPOS, 1579 - MARUÍPE

Município: VITÓRIA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXX-----XXXXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

SERVIÇOS AFINS E CORRELATOS
-----XXXX-----XXXXXX-----

Tipo de Obra:

EDIFICAÇÃO FINS HOSPITALARES
-----XXXX-----XXXXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE FUNDАOES EM ESTACA RAIZ ARA A OBRA DO "AMBULATÓRIO YLZA BIANCO", DO HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA EM VITÓRIA - ES(contrato de prestação de serviços assinado em 09/01/2006). ---XXX--- XXX --- XXX--- XXX---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 14/11/2006, ASSINADO PELA SRA. TELMA DIAS AYRES - PRESIDENTE DA AFECC, VISADO POR ESTE CONSELHO. ---XXX--- XXX --- XXX--- XXX---

Vitória, 5 de Outubro de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

MSc Engº Civil Marcos Motto Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELO NOTO DE NOTAS DA 1^a ZONA DO JÚDIZ DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Avenda Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Lito Oficio, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29046-250 ROBERTO SALVO ANTONIO - OFICIAL E TABELO
Tel.: (027) 2124-6500




AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V, Lei 8.935/94. Em
Testemunho da verdade. Vitória-ES, 17/06/2022, 7:06:56.



Maria Beatriz Dias - Escrevete
Selos Digitais: 024661.WKB2202.10355
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br



Paulo Villalba



ESTRUTURA
CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTD

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABELONATO DE NOTAS DA 1ª ZONA DO JUZGO DE VITÓRIA DA MARCA DA CAPITAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Uri Oficio, Santa Lúcia - Vitória / ES - CEP: 29056-250 RODRIGO SÁRIO ANTUNES - Tabelão da Capital
Tel.: (27) 2124-8500

00000000000000000000000000000000

www.cartorioesato.com.br



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitoria-ES, 17/06/2022, 11:06:57.

Maria Beatriz Dias - Escrevente

Selo Digital: 024661.WKB2202.10356

Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57

Consulte autenticidade em www.tes.jus.br



Ao
CREA - ES

DECLARAÇÃO

Declaramos para fins de registro de atestado e acervo técnico, junto a este CREA-ES, que na obra de **EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO** para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória -- ES, estiveram envolvidos os seguintes profissionais:

- Engº. Civil -- Braulino B. Gomes da Silveira -- CREA/ES nº 1653-D
Responsável pela Coordenação Técnica da obra, conforme ART nº 200623868
- Engº. Civil -- Caroline Cardoso Almeida -- CREA/ES nº 10590-D
Co-Responsável pela Coordenação Técnica da obra, conforme ART nº 200649110

Declaramos ainda que não foi firmado nenhum termo aditivo e que foram utilizados serviços de subempreiteiros, conforme abaixo:

Engº. Civil -- Carlos Roberto Júdice -- CREA/ES nº 0606-D
Responsável Técnico pela Execução da obra, conforme ART nº 200629740
Sopé -- Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda.

Declaramos também, para fins de registro de atestado e acervo técnico, junto a este CREA-ES, que na obra de **EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO EM ESTACA RAIZ** para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória -- ES, estiveram envolvidos os seguintes profissionais:

- Engº. Civil -- Braulino B. Gomes da Silveira -- CREA/ES nº 1653-D
Responsável pela Coordenação Técnica da obra, conforme ART nº 200623870
- Engº. Civil -- Caroline Cardoso Almeida -- CREA/ES nº 10590-D
Co-Responsável pela Coordenação Técnica da obra, conforme ART nº 200649112

Declararos ainda que, não foi firmado nenhum termo aditivo e que foram utilizados serviços de subempreiteiros, conforme abaixo:

Engº. Civil -- Carlos Roberto Júdice -- CREA/ES nº 0606-D
Responsável Técnico pela Execução da obra, conforme ART nº 200649112
Sopé -- Sociedade de Obras e Projetos de Engenharia Ltda.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Vitória - ES, 08 de Novembro de 2008.

Estrutura Constr. e Incorp. Ltda
Unifundação Grampeada de Oliveira
Sócio Administrador

MSc Engº Civil Marcos Meira Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001834/2007 - FOLHAS 01/05, ENGENHEIRO CIVIL BRAULINO BRAZILIÃO GOMES DA SILVEIRA, VITORIA-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2007."

CREA-ES
Conselho Regional de Engenheiros, Arquitetura
e Agronomia do Espírito Santo

Rua Barão de Mauá, 105 - Jucutuquara - Vitória - ES - Cep. 29040-450
Telefax: (27) 3322 8414 - (27) 9943 1581 estrut.vix@terra.com.br



Janeille Paiva

PF



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 17/01/2022. 11:08:58.
Maria Beatriz Dias - Escrevente
Selo Digital: 024681.WKB2202.10357
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br



Hospital
Santa Rita

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Direito e Acervo Técnico, que a empresa **ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.414.720/0001-12, estabelecida na Rua Barão de Mauá nº 105, bairro Jucutuquara, em Vitória – ES, executou para a AFECC – HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, através do Contrato de Prestação de Serviço, firmado em 05/11/2005, as obras de **EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO** para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória – ES, conforme planilha de serviços anexa.

Os serviços foram executados no período de 07/11/2005 à 22/12/2005. O valor da obra foi de R\$ 179.623,77 (cento e setenta e nove mil, seiscentos e vinte e três reais e setenta e sete centavos) e os trabalhos foram executados dentro dos padrões técnicos e de acordo com as condições contratuais estabelecidas pela AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA.

Responsáveis Técnicos:

- Engº Civil – Braulino Brazilian Gomes da Silveira – CREA/ES nº 1653-D
- Engª Civil – Caroline Cardoso Almeida – CREA/ES nº 10590-D

Vitória – ES, 14 de Novembro de 2006.

Telma Dias Ayres
Telma Dias Ayres
Presidente da AFECC



CREA-ES

Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001834/2007 - FOLHAS 02/05, ENGENHEIRO CIVIL BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA. VITÓRIA-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2007."

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art 7º V da Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 17/06/2002. 11/06/98.

Maria Beatriz Dias - Escrevente
Selo Digital: 024681.WKB2202.10358
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tjes.jus.br



Hospital
Santa Rita

25
000330

EXECUÇÃO DE CONTENÇÃO EM SOLO GRAMPEADO para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória – ES

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1.0	SERVIÇOS INICIAIS		
1.1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	vb	1,00
1.2	Montagem de andaimes de madeira para suporte de pessoal	m³	840,00
1.3	Fornecimento e instalação de passarela de madeira	m³	480,00
2.0	MOVIMENTO DE TERRA		
2.1	Acerto final do talude sem remoção do material excedente	m³	150,00
2.2	Transporte de material encosta acima	txdam	240,00
2.3	Transporte de material encosta abaixo	txdam	180,00
2.4	Perfuração no diâmetro NW, em material de 1 ^a categoria para instalação de grampos de aço	m	595,00
2.5	Idem em material de 2 ^a categoria	m	35,00
2.6	Idem em material de 3 ^a categoria	m	70,00
3.0	INFRA E SUPERESTRUTURA		
3.1	Fornecimento e instalação de grampo de aço CA-50 diâmetro de 16 mm, com tratamento anti- corrosivo	m	700,00
3.2	Injeção de calda de cimento, inclusive o fornecimento	saco	200,00
3.3	Fornecimento de concreto fck 20 Mpa, projetado manualmente sobre tela com 10 cm de espessura medida na peça (calha)	m³	65,00
3.4	Fornecimento de drenos diam. 2"	und	108,00
4.0	LIMPEZA DA OBRA	vb	1,00



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001834/2007 - FOLHAS 03/05,
ENGENHEIRO CIVIL BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA. VITÓRIA-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2007."

MSc Engº Civil Marcus Motto Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES



AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7-V Lei 8.935/94. Em Testemunho da verdade. Vitória-ES, 17/01/2002, 11:06:59.

Maria Beatriz Dias - Escrevente
Selo Digital: 024661.WKB2202.10359
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br



Hospital
Santa Rita

26
000831

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para fins de Direito e Acervo Técnico, que a empresa **ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 28.414.720/0001-12, estabelecida na Rua Barão de Mauá nº 105, bairro Jucutuquara, em Vitória – ES, executou para a AFECC – HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA, através do Contrato de Prestação de Serviço, firmado em 09/01/2006, as obras de **EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO EM ESTACA RAIZ** para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitória – ES, conforme planilha de serviços anexa.

Os serviços foram executados no período de 09/01/2006 à 11/03/2006. O valor da obra foi de R\$ 200.509,92 (duzentos mil, quinhentos e nove reais e noventa e dois centavos) e os trabalhos foram executados dentro dos padrões técnicos e de acordo com as condições contratuais estabelecidas pela AFECC - HOSPITAL SANTA RITA DE CÁSSIA.

Responsáveis Técnicos:

- Engº Civil – Braulino Brazilian Gomes da Silveira – CREA/ES nº 1653-D
- Engª Civil – Caroline Cardoso Almeida – CREA/ES nº 10590-D

Vitória – ES, 14 de Novembro de 2006.

Telma Dias Ayres
Presidente da AFECC




Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001834/2007 - FOLHAS 04/05, ENGENHEIRO CIVIL BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA, VITÓRIA-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2007."

MSc Engº Civil Marcos Lotta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO EM ESTACA RAIZ para a obra do Ambulatório do Hospital Santa Rita de Cássia em Vitoria – ES

ITEM	DESCRÍÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT
1	Mobilização e desmobilização de equipamentos	vb	1,00
2	Fornecimento e instalação de estacas raiz de diam. 250 mm em solo, inclusive perfuração e injeção	m	193,00
3	Fornecimento e instalação de estacas raiz de diam. 250 mm em matacão inclusive perfuração e injeção	m	10,00
4	Fornecimento e instalação de estacas raiz de diam. 250 mm em rochas sã inclusive perfuração e injeção	m	105,00
5	Fornecimento e instalação de estaca raiz de diam. 310 mm em solo, inclusive perfuração e injeção	m	160,00
6	Fornecimento e instalação de estacas raiz de diam. 310 mm em matacão, inclusive perfuração e injeção	m	8,00
7	Fornecimento e instalação de estacas raiz de diam. 310 mm em rochas sã inclusive perfuração e injeção	m	84,00
8	Fornecimento de argamassa de cimento e areia	m³	57,00
9	Fornecimento de armadura em aço CA 50	Kg.	7.500,00
10	Locação de compressor de ar cap. 750 PCM	h	450,00



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura
e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A
APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001834/2007 - FOLHAS 05/05,
ENGENHEIRO CIVIL BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA
SILVEIRA. VITÓRIA-ES, 05 DE OUTUBRO DE 2007."

MSc Engº Civil Marcos Motta Ferreira
Gerente Operacional
CREA-ES

CARTÓRIO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E PESSOAS JURÍDICAS E TABEJADÃO DE NOTAS DA ZONA DO JUÍZO DE VITÓRIA DA COMARCA DA CAPITAL
Avenida Nossa Senhora da Penha, 555 - Edifício Ubi Office, Santa Lúcia - Vitoria / ES - CEP: 29056-250
Tel.: (027) 2124-8500
RODRIGO CARLO ANTONIO - OFICIAL ETABEJADÃO
www.cartorioesano.com.br

AUTENTICAÇÃO. Certifico que esta cópia é reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art. 7º-V Lei 8.935/94. Em
Testemunho da verdade. Vitoria-ES, 17/06/2022. 11:07:00

Maria Beatriz Dias - Escrivente
Selo Digital: 024681.WKB2202.10360
Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 1,07 Total: R\$ 4,57
Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped /

Versão: 9.0.1

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 32200401901	CNPJ 28.414.720/0001-12	
NOME EMPRESARIAL ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2021 a 31/12/2021
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL DIGITAL	55
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATÁRIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
Signatário da ECD com e-CNPJ ou e-PJ	28414720000112	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA:28414720000112	3755069849200006565	12/01/2022 a 12/01/2023	Sim
Contador	72777850704	RALF PACÍFICO SONCIM:72777850704	8717321932409362291	11/04/2022 a 11/04/2023	Não

NÚMERO DO RECIBO:

04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28
.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 28/04/2022 às 19:00:17

22.ED.87.27.23.75.C0.66
5A.D5.6B.77.6B.00.99.FE

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994.
Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

Piúveli Zanini
SERPRO

31

002836
gelle

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 28.414.720/0001-12
 Número de Ordem do Livro: 55
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021 ✓

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
NIRE	32200401901
NPJ	28.414.720/0001-12
Número de Ordem	55
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL DIGITAL
Município	Vitória
Data do arquivamento dos atos constitutivos	06/04/1989
Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária	
Data de encerramento do exercício social	31/12/2021
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15704

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial	ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
Natureza do Livro	LIVRO DIÁRIO CONTÁBIL DIGITAL
Número de ordem	55
Quantidade total de linhas do arquivo digital	15704
Data de inicio	01/01/2021
Data de término	31/12/2021

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

31
002836
gelle
Sped Contábil
F. Cunha
L. P. Pacheco

BALANÇO PATRIMONIAL

Spad
Sistech

Entidade: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 55
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

000837

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO			
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 43.404.092,42	R\$ 42.662.807,52
DISPONIBILIDADES		R\$ 23.15.328,15	R\$ 23.002.208,00
DISPONIBILIDADES		R\$ 29.454,67	R\$ 40.223,14
CAIXA		R\$ 29.454,67	R\$ 40.223,14
BANCOS C/ CORRENTE		R\$ 28.258,61	R\$ 39.066,43
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 60,24	R\$ 60,63
VALORES A RECEBER		R\$ 1.095,82	R\$ 1.095,76
CLIENTES		R\$ 12.843.404,20	R\$ 12.282.478,70
CLIENTES C/RS EMPRETIDAS		R\$ 12.943.404,20	R\$ 12.282.478,70
OUTROS VALORES A RECEBER		R\$ 12.059.001,85	R\$ 12.049.054,24
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSÓRIAS		R\$ 654.402,35	R\$ 237.424,44
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSÓRIAS		R\$ 3.269.405,36	R\$ 3.269.517,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 3.269.405,36	R\$ 3.269.517,19
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 549.718,24	R\$ 549.886,67
VALORES RESTITUTIVOS		R\$ 453.398,18	R\$ 453.741,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 2.268.288,94	R\$ 2.268.268,64
ADIANTEMENTOS DIVERSOS		R\$ 7.373.063,92	R\$ 7.409.068,37
ADIANTEMTO E EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS E SÓCOS		R\$ 994.530,69	R\$ 1.145.302,62
ADIANTEMTO A FORNECEDORES		R\$ 340,00	R\$ 1.693,00
ADIANTEMTO A TERCEIROS		R\$ 741.517,15	R\$ 741.637,19
IMPОСTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 292.673,50	R\$ 402.052,43
IMPОСTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR		R\$ 787.486,36	R\$ 787.486,36
IMPОСTOS RETIDOS E FATURAMENTO		R\$ 547.966,70	R\$ 557.998,70
IMPОСTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECUPERAR		R\$ 209.499,66	R\$ 209.499,66
CONTRATOS A FATARAR		R\$ 5.157.665,43	R\$ 5.157.660,43
CONTRATOS A FATARAR		R\$ 5.157.665,43	R\$ 5.157.660,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER		R\$ 453.180,44	R\$ 330.259,56
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 453.183,44	R\$ 330.259,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 19.788.764,27	R\$ 19.860.599,92
REALIZAVEL A LONGO PRAZO		R\$ 16.436.479,02	R\$ 16.436.479,02
CRÉDITOS E VALORES		R\$ 16.436.476,02	R\$ 16.436.476,02
CONTRATOS A FATARAR		R\$ 16.436.479,02	R\$ 16.436.479,02
INVESTIMENTOS		R\$ 717.901,29	R\$ 717.901,29
INVESTIMENTOS		R\$ 717.901,29	R\$ 717.901,29
AÇÕES QUOTAS OUTRAS SOCIEDADES		R\$ 2.381,45	R\$ 2.381,45
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS		R\$ 715.619,84	R\$ 715.619,84
IMOBILIZADOS		R\$ 2.634.363,96	R\$ 2.006.219,81
BENS EM OPERAÇÃO		R\$ 10.632.978,51	R\$ 10.632.978,51
IMÓVEIS DE USO		R\$ 3.273.433,36	R\$ 3.273.433,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OBRÁ		R\$ 103.505,21	R\$ 103.505,21
VEÍCULOS		R\$ 6.058.940,38	R\$ 6.058.940,38
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRÍTÓRIO		R\$ 657.940,95	R\$ 657.940,95
COMPUTADORES		R\$ 433.672,12	R\$ 433.672,12
INSTALAÇÕES		R\$ 6.401,70	R\$ 6.401,70
FERRAMENTAS		R\$ 65.702,79	R\$ 55.702,79
TELEFONES		R\$ 43.761,92	R\$ 43.761,92
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES		R\$ (7.693.594,55)	R\$ (8.128.750,92)
(-) DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS		R\$ (7.698.554,45)	R\$ (8.128.758,92)
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 43.404.092,42	R\$ 42.662.807,52
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 17.753.948,44	R\$ 17.036.934,25
CIRCULANTE		R\$ 17.753.943,44	R\$ 17.036.934,25
SALARÍOS E ENCARGOS SOCIAIS		R\$ 6.872.885,88	R\$ 6.872.648,49
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		R\$ 5.637,00	R\$ 12.952,30
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIARIAS		R\$ 6.607.248,83	R\$ 6.658.666,29
FORNECEDORES		R\$ 111.859,38	R\$ 260.953,33
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS		R\$ 20.769,10	R\$ 41.297,27
OUTROS CREDORES		R\$ 91.000,29	R\$ 206.686,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 6.967.237,53	R\$ 8.970.173,26
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL		R\$ 1.728.790,68	R\$ 1.732.433,67
IMPОСTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS		R\$ 4.402.260,61	R\$ 4.474.121,20
IMPОСTOS RETIDOS NA FONTE		R\$ 618.767,55	R\$ 618.875,56
IMPОСTOS E CONTRIBUIÇÕES FINANCIAMENTOS EM MCEDA NACIONAL		R\$ 204.742,86	R\$ 204.742,86
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO		R\$ 3.789.875,62	R\$ 2.045.159,14
FINANCIAMENTO ATIVO C/ PRAZO		R\$ 2.868.357,84	R\$ 2.054.456,96
PASSIVO NÃO CIRCULANTE		R\$ 1.121.317,73	R\$ 860.703,16
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO		R\$ 19.268.906,09	R\$ 18.667.683,63
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO		R\$ 2.807.567,17	R\$ 2.206.351,34
EMPRESTIMOS BANCARIOS		R\$ 125.550,00	R\$ 125.550,00
PARCELAMENTOS E TRIBUTOS SUB JUDICE		R\$ 120.916,94	R\$ 23.079,16
TRIBUTOS PARCELAOS		R\$ 120.918,94	R\$ 23.079,16
CREDORES POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL		R\$ 2.581.100,83	R\$ 2.067.722,18
CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES		R\$ 2.561.100,83	R\$ 2.057.722,18
RECEITAS/EXPESAS DIFERIDAS		R\$ 16.461.337,52	R\$ 18.451.337,32
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS		R\$ 18.461.337,52	R\$ 18.461.337,32
RECEITAS DIFERIDAS		R\$ 29.177.181,15	R\$ 28.177.181,15
(-) DESPESAS DIFERIDAS		R\$ (9.715.843,83)	R\$ (9.715.843,83)
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.399.238,89	R\$ 6.956.185,01
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.399.238,89	R\$ 6.956.185,01
CAPITAL SOCIAL		R\$ 8.050.000,00	R\$ 8.050.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 8.050.000,00	R\$ 8.050.000,00
RESERVAS DE LUCROS		R\$ 1.431,88	R\$ 1.431,88
RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL		R\$ 754,93	R\$ 754,93
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO		R\$ 676,73	R\$ 376,73
(-) LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (1.052.192,77)	R\$ (1.059.246,65)
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 451.424,70	R\$ 558.946,12
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ (2.103.611,47)	R\$ (1.632.162,77)

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



000338

Entidade: ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
 Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Número de Ordem do Livro: 55
 Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 451.424,70	R\$ 556.946,12
RECEITA LÍQUIDA DE SERVIÇOS		R\$ 1.384.664,20	R\$ 354.276,94
RECEITA BRUTA DE SERVIÇOS		R\$ 1.501.317,52	R\$ 374.281,50
RECEITAS DE SERVIÇOS		R\$ 1.501.317,52	R\$ 374.281,50
SERVIÇOS		R\$ 1.501.317,52	R\$ 374.281,50
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA		R\$ (116.653,32)	R\$ (20.004,56)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES S/SERVIÇOS		R\$ (116.653,32)	R\$ (20.004,56)
(-) IMPOSTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS		R\$ (61.855,22)	R\$ (5.828,02)
(-) IMPOSTOS FEDERAIS		R\$ (54.798,10)	R\$ (14.176,54)
(-) CUSTOS		R\$ (546.627,98)	R\$ (534.745,06)
(-) CUSTOS DOS SERVIÇOS		R\$ (546.627,98)	R\$ (534.745,06)
(-) CUSTOS DAS OBRAS EXECUTADAS		R\$ (546.627,98)	R\$ (534.745,06)
(-) CUSTO COM PESSOAL		R\$ (90.735,25)	R\$ (40.861,52)
(-) ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (419,73)	R\$ (1.197,69)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (18.062,74)	R\$ (3.114,50)
(-) CUSTOS GERAIS		R\$ (437.410,26)	R\$ (489.571,35)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (681.968,21)	R\$ (553.922,13)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (583.533,73)	R\$ (480.956,81)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (139.989,01)	R\$ (146.218,76)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (75.167,29)	R\$ (70.188,32)
(-) ENCARGOS E OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ (45.266,39)	R\$ (44.698,97)
(-) BENEFÍCIOS		R\$ (19.555,33)	R\$ (31.331,50)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS GERAIS		R\$ (343.837,53)	R\$ (290.067,77)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (206.232,99)	R\$ (187.241,40)
(-) SERVIÇOS PROFISSIONAIS		R\$ (137.604,54)	R\$ (102.826,37)
(-) REMUNERAÇÃO DA DIRETORIA		R\$ (34.720,20)	R\$ (36.400,20)
(-) REMUNERAÇÃO DE DIRETORES		R\$ (34.720,20)	R\$ (36.400,20)
(-) DESPESAS COM PROVISÕES		R\$ (64.988,99)	R\$ (8.269,85)
(-) PROVISÕES		R\$ (64.988,99)	R\$ (8.269,85)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (98.434,48)	R\$ (72.965,52)
(-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS		R\$ (98.434,48)	R\$ (72.965,52)
(-) IMPOSTOS/TAXAS E AUTO DE INFRAÇÃO		R\$ (98.434,48)	R\$ (72.965,52)
RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO		R\$ 220.250,05	R\$ 452.857,10
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.313,19)	R\$ (2.028,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.613,19)	R\$ (2.028,16)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (2.613,19)	R\$ (2.028,16)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 222.863,24	R\$ 454.885,25
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 222.863,24	R\$ 454.885,25
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 222.863,24	R\$ 454.885,25
OUTROS RESULTADOS OPERACIONAIS		R\$ 115.347,19	R\$ 847.334,75
OUTRAS RECEITAS E DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ 115.347,19	R\$ 847.334,75
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS		R\$ 23.791,37	R\$ 354.584,75
RECEITAS DIVERSAS		R\$ 23.791,37	R\$ 354.584,75
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.433,18)	R\$ (250,00)
(-) OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (8.433,18)	R\$ (250,00)
GANHOS E PERDAS DE CAPITAL		R\$ 99.989,00	R\$ 493.000,00
GANHOS/PERDAS DE CAPITAL NO IMOBILIZADO		R\$ 99.989,00	R\$ 493.000,00
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ (40.240,55)	R\$ (8.855,48)
(-) APURAÇÃO DO RESULTADO		R\$ (40.240,55)	R\$ (8.855,48)
(-) PROVISÕES		R\$ (40.240,55)	R\$ (8.855,48)
(-) PROVISÕES PARA IMPOSTO DE RENDA		R\$ (24.026,33)	R\$ (4.660,78)
(-) PROVISÕES PARA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (16.214,22)	R\$ (4.194,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO		R\$ 451.424,70	R\$ 556.946,12

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.1 do Visualizador

Página 1 de 1

34
000839
gas



DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO

Entidade:

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

Número de Ordem do Livro: 55

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNP 28.414.720/0001-12

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Métrico	Código de Ajustamento das Contas de Patrimônio Líquido					Total (R\$)
	CAPITAL SUBSCRITO (R\$)	RESERVA PARA AUMENTO DE CAPITAL (R\$)	RESERVAS DE REAVALIAÇÃO (R\$)	LUCROS ACUMULADOS (R\$)	PREJUÍZOS ACUMULADOS (R\$)	
Saldo Inicial em 01.01.2021	8.050.000,00	754,93	676,73	451.424,70	(-2.103.617,47)	6.399.238,89
Vr Apuração de resultado do período				556.946,12		556.946,12
Vr transf de saldos de prejuízos acumulados				(-451.424,70)		0,00
Saldo Final em 31.12.2021	8.050.000,00	754,93	676,73	556.946,12	(-1.652.192,77)	6.956.185,01
Notas						

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Spea

9.0.1

Página 1 de 1

.../...

Jane Pérez

E. C.

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 28.414.720/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

ATIVO

	2020	2021
ATIVO CIRCULANTE	23.615.328,15	23.002.208,00
DISPONIBILIDADES	29.454,67	40.223,14
DISPONIBILIDADES	29.454,67	40.223,14
CAIXA	28.298,61	39.066,48
BANCOS C/ CORRENTE	60,24	60,88
APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.095,82	1.095,78
VALORES A RECEBER	12.943.404,20	12.282.478,70
CLIENTES	12.943.404,20	12.282.478,70
CLIENTES OBRAS EMPREITADAS	12.059.001,85	12.045.054,26
OUTROS VALORES A RECEBER	884.402,35	237.424,44
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSÓRIAS	3.269.405,36	3.269.517,19
APLICAÇÕES RETENÇÕES COMPULSÓRIAS	3.269.405,36	3.269.517,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	549.718,24	549.486,67
DEPÓSITOS JUDICIAIS	453.398,18	453.741,58
VALORES RESTITUÍVEIS	2.266.288,94	2.266.288,94
OUTROS CRÉDITOS	7.373.063,92	7.409.988,97
ADIANTAMENTOS DIVERSOS	994.530,69	1.145.382,62
ADIANTAMENTO E EMPRÉSTIMOS A FUNCIONÁRIOS E SÓCIOS	340,00	1.693,00
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	741.517,19	741.637,19
ADIANTAMENTO A TERCEIROS	252.673,50	402.052,43
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECUPERAR	767.486,36	767.486,36
IMPOSTOS RETIDOS S/FATURAMENTO	557.996,70	557.996,70
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECUPERAR	209.489,66	209.489,66
CONTRATOS A FATURAR	5.157.860,43	5.157.860,43
CONTRATOS A FATURAR	5.157.860,43	5.157.860,43
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER	453.186,44	339.259,56
OUTROS CRÉDITOS	453.186,44	339.259,56
ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.788.764,27	19.660.599,92
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.436.479,02	16.436.479,02
CRÉDITOS E VALORES	16.436.479,02	16.436.479,02
CONTRATOS A FATURAR	16.436.479,02	16.436.479,02
INVESTIMENTOS	717.901,29	717.901,29
INVESTIMENTOS	717.901,29	717.901,29

janeiro/2021

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 28.414.720/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

AÇÕES QUOTAS OUTRAS SOCIEDADES	2.281,45	2.281,45
APLICAÇÕES E INVESTIMENTOS	715.619,84	715.619,84
IMOBILIZADOS	2.634.383,96	2.506.219,61
BENS EM OPERAÇÃO	10.632.978,51	10.632.978,51
IMÓVEIS DE USO	3.273.453,36	3.273.453,36
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS OBRA	103.505,21	103.505,21
VEÍCULOS	6.058.940,38	6.058.940,38
MÓVEIS E EQUIPAMENTOS DE ESCRITÓRIO	657.540,95	657.540,95
COMPUTADORES	433.672,12	433.672,12
INSTALAÇÕES	6.401,78	6.401,78
FERRAMENTAS	55.702,79	55.702,79
TELEFONES	43.761,92	43.761,92
DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÕES	(7.998.594,55)	(8.126.758,90)
DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES ACUMULADAS	(7.998.594,55)	(8.126.758,90)
 TOTAL DO ATIVO	 43.404.092,42	 42.662.807,92

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Pùblico de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES Assinado de forma digital por BRAULINO
DA SILVEIRA:47476605772 BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Dados: 2022.04.29 10:08:25 -03'00'

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Braulino Braziliano Gomes da Silveira

Diretor

CPF: 474.766.057-72

RALF PACIFICO Assinado de forma digital por RALF
SONCIM:72777850704 PACIFICO SONCIM:72777850704
Dados: 2022.04.29 09:31:59 -03'00'
RALF PACIFICO SONCIM
CPF: 727.778.507-04
Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

padellis.silveira,
Rafaela

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 28.414.720/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO

	2020	2021
PASSIVO CIRCULANTE		
CIRCULANTE	17.735.948,44	17.038.934,25
SALÁRIOS E ENCARGOS SOCIAIS	17.735.948,44	17.038.934,25
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL	6.872.885,86	6.872.648,49
OBRIGAÇÕES SOCIAIS E PREVIDENCIÁRIAS	5.637,00	12.982,20
FORNECEDORES	6.867.248,86	6.859.666,29
FORNECEDORES DE MATERIAIS E SERVIÇOS	111.859,38	250.953,33
OUTROS CREDORES	20.769,10	41.287,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	91.090,28	209.666,06
PROVISÃO PARA IRPJ E CSLL	6.961.527,58	6.970.173,29
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS	1.728.766,56	1.732.433,67
IMPOSTOS RETIDOS NA FONTE	4.408.250,61	4.414.121,20
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES	619.767,55	618.875,56
FINANCIAMENTOS EM MOEDA NACIONAL	204.742,86	204.742,86
EMPRÉSTIMOS CAPITAL DE GIRO	3.789.675,62	2.945.159,14
FINANCIAMENTO ATIVO C.PRAZO	2.668.357,84	2.054.455,98
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	1.121.317,78	890.703,16
PASSIVO EXIGÍVEL LONGO PRAZO	19.268.905,09	18.667.688,66
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTO	2.807.567,77	2.206.351,34
EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS	125.550,00	125.550,00
PARCELAMENTOS E TRIBUTOS SUB JÚDICE	120.916,94	23.079,16
TRIBUTOS PARCELADOS	120.916,94	23.079,16
CREDORES POR RECUPERAÇÃO JUDICIAL	2.561.100,83	2.057.722,18
CREDORES CLASSE III - FORNECEDORES	2.561.100,83	2.057.722,18
RECEITAS/DESPESAS DIFERIDAS	16.461.337,32	16.461.337,32
RECEITAS E DESPESAS DIFERIDAS	16.461.337,32	16.461.337,32
RECEITAS DIFERIDAS	26.177.181,15	26.177.181,15
DESPESAS DIFERIDAS	(9.715.843,83)	(9.715.843,83)
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.399.238,89	6.956.185,01
PATRIMONIO LÍQUIDO	6.399.238,89	6.956.185,01
CAPITAL SOCIAL	8.050.000,00	8.050.000,00
CAPITAL SUBSCRITO	8.050.000,00	8.050.000,00
RESERVAS DE LUCROS	1.431,66	1.431,66

glo
José del Rei

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

CNPJ 28.414.720/0001-12

BALANÇO PATRIMONIAL COMPARATIVO DOS PERÍODOS

RESERVAS PARA AUMENTO DE CAPITAL	754,93	754,93
RESERVAS DE REAVALIAÇÃO	676,73	676,73
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS	(1.652.192,77)	(1.095.246,65)
LUCROS ACUMULADOS	451.424,70	556.946,12
PREJUÍZOS ACUMULADOS	(2.103.617,47)	(1.652.192,77)
TOTAL DO PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	43.404.092,42	42.662.807,92

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES Assinado de forma digital por BRAULINO
DA SILVEIRA:47476605772 BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Dados: 2022.04.29 10:08:53 -03'00'

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Braulino Braziliano Gomes da Silveira

Diretor

CPF: 474.766.057-72

RALF PACIFICO Assinado de forma digital por RALF
SONCIM:72777850704 PACIFICO SONCIM:72777850704
Dados: 2022.04.29 09:32:30 -03'00'

RALF PACIFICO SONCIM

CPF: 727.778.507-04

Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

39

000044
julho

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DOS EXERCÍCIOS DOS ANOS DE 2020 E DE 2021
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ 28.414.720/0001-12

Pág.: 0189

	2020	2021
RECEITA BRUTA DE VENDAS	1.501.317,52	374.281,50
SERVIÇOS	1.501.317,52	374.281,50
DEDUÇÕES DA RECEITA BRUTA (-)	(116.653,32)	(20.004,56)
IMPOSTOS INCIDENTES S/ FATURAMENTO	(116.653,32)	(20.004,56)
RECEITA LÍQUIDA DE VENDAS	1.384.664,20	354.276,94
CUSTOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS (-)	(546.627,98)	(534.745,06)
LUCRO BRUTO	838.036,22	-180.468,12
DESPESAS OPERACIONAIS	(566.621,02)	(293.412,62)
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	(583.533,73)	(480.956,61)
DESPESAS TRIBUTÁRIAS	(98.434,48)	(72.965,52)
OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS	123.780,37	847.584,75
OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	(8.433,18)	(250,00)
LUCRO ANTES REC. E DESPS FINANCEIRAS	271.415,20	112.944,50
RECEITAS E GANHOS FINANCEIROS	222.863,24	454.885,26
DESPESAS E PERDAS FINANCEIRAS	(2.613,19)	(2.028,16)
LUCRO ANTES DO IMPOSTO DE RENDA E DA CONTRIBUIÇÃO	491.665,25	565.801,60
PROVISÕES		
PROVISÕES PARA IR	(24.026,33)	(4.660,78)
PROVISÕES PARA CSLL	(16.214,22)	(4.194,70)
RESULTADO DO EXERCÍCIO	451.424,70	556.946,12

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Pùblico de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772

Assinado de forma digital por BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Dados: 2022.04.29 10:35:41 -03'00'

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
Braulino Brazilian Gomes da Silveira

Diretor
CPF: 474.766.057-72

RALF PACIFICO

SONCIM:72777850704

Assinado de forma digital por RALF PACIFICO
SONCIM:72777850704
Dados: 2022.04.29 10:00:10 -03'00'

RALF PACIFICO SONCIM

Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

CPF: 727.778.507-04

fornece
fornece

28/04/2022

Demonstração do Resultado Abrangente

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

15:20:34

CNPJ 28.414.720/0001-12

Pág.: 0190

40
000345

	2020	2021
Resultado líquido do período	451.424,70	556.946,12
(+/-) Resultados Abrangentes		
Ajuste de reorganização societária	0,00	0,00
Variações cambiais	0,00	0,00
Ajustes Instrumentos Financeiros	0,00	0,00
(+/-) Resultados Abrangentes de empresas investidas - Método da Equiv.		
Patrim.		
Equivalência Patrimonial	0,00	0,00
(=) Resultado Abrangente do período	451.424,70	556.946,12

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA
SILVEIRA:47476605772

Assinado de forma digital por BRAULINO BRAZILIANO
GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Dados: 2022.04.29 10:05:59 -03'00'

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Braulino Brazilian Gomes da Silveira
Diretor
CPF: 474.766.057-72

Assinado de forma digital por RALF PACIFICO SONCIM

RALF PACIFICO SONCIM:72777850704
RG: 485279 - SPTC/ES - CPF: 727.778.507-04
Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

Assinado de forma digital por RALF PACIFICO SONCIM:72777850704
Dados: 2022.04.29 10:05:00 -03'00'

AP

GP

Jane
Paulo
Silva

28/04/2022

41
008346

Demonstração Fluxo de Caixa Método Indireto
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

16:14:21

CNPJ 28.414.720/0001-12

Pág.: 0191

	2020	2021
1 - Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais		
Lucro líquido do exercício	451.424,70	556.946,12
(-) Aumento de Estoque	0,00	0,00
(+) Depreciação	140.059,84	128.164,35
(-) Aumento de Clientes	(803.077,47)	0,00
(-) Aumento Aplicações e Retenções Compulsórias	0,00	(111,83)
(+) Redução em Adiantamentos	30.353,98	0,00
(-) Aumento Impostos a Recuperar	0,00	0,00
(+) Redução em Contratos a Faturar RLP	153.780,45	0,00
(-) Aumento em Contas a Receber	0,00	(36.925,05)
(+) Redução em Clientes	0,00	660.925,50
(+) Redução em Contas a Receber	268.833,56	0,00
(-) Aumento em Contratos a Faturar RLP	0,00	0,00
(-) Pagamento de Impostos e Tributos	0,00	8.645,71
(-) Aumento de Fornecedores	0,00	139.093,95
(-) Redução em Fornecedores	(234.902,96)	(503.378,65)
(-) Redução em Salários e Encargos a Pagar	0,00	(237,37)
(-) Redução em Fornecedores	0,00	0,00
(-) Redução em Obrigações Tributárias	(47.117,59)	(97.837,78)
(+) Aumento em Salários e Encargos a Pagar	23.867,88	0,00
(=) Fluxo de caixa operacional	(468.202,31)	298.338,83
Caixa Líquido das atividades operacionais	(16.777,61)	855.284,95
2 - Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento		
(-) Aquisição de imobilizado	(19.000,00)	0,00
Caixa Líquido das atividades de investimento	(19.000,00)	0,00
3 - Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento		
(+) Aquisição de Empréstimos	52.014,77	0,00
(-) Diminuição de empréstimos	0,00	(844.516,48)
Caixa Líquido das atividades de financiamento	52.014,77	(844.516,48)
Aumento Líquido de Caixa e Equivalentes de Caixa (1+2+3)	16.237,16	10.768,47
Caixa e equivalentes de caixa no início do período	13.217,51	29.454,67
Caixa e equivalentes de caixa no fim do período	29.454,67	40.223,14

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Assinado de forma digital por BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
Dados: 2022.04.29 10:36:35 -03'00'
ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Braulino Braziliano Gomes da Silveira
Diretor
CPF: 474.766.057-72

RALF PACÍFICO
SONCIM:72777850704
RALF PACÍFICO SONCIM

RG: 465279 - SPTC/ES - CPF: 727.778.507-04
Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

Assinado de forma digital por RALF PACÍFICO SONCIM:72777850704
Dados: 2022.04.29 09:35:05 -03'00'

Poderá ser consultado no site da Receita Federal do Brasil

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 CNPJ 28.414.720/0001-12

Pág.: 0192

	HISTÓRICO	Capital Social Integralizado	Reserva de Capital	Reservas de Lucros	Lucros ou Prejuízos Acumulados	Outros	Patrimônio Resultados Abrangentes	Participação dos Sócios da Controladora	Patrimônio Líquido Consolidado	Patrimônio	Demonstração do Abrangente Total
Saldo Iniciais		8.050.000,00	0,00	1.431,66	(1.652.192,77)	0,00	6.399.238,99	0,00	6.399.238,99	0,00	0,00
Transações de Capital com os Sócios		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.946,12	0,00	556.946,12	0,00	0,00
Lucro Líquido do Período		0,00	0,00	0,00	556.946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	556.946,12	0,00
Outros Resultados Abrangentes		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	556.946,12	0,00	556.946,12	0,00	0,00
Resultados Abrangente Total		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.956.185,11	0,00	6.956.185,01	0,00	0,00
Saldo Final		8.050.000,00	0,00	1.431,66	(1.085.246,65)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Abrangente dos Não Controladores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Result. Abrangente dos Sócios da Controladora		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sob as penas da lei, declaro que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, 31 de dezembro de 2021

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recibo de número 04.DB/67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.9B.28.D6.AC.A0.174A.OE.95.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
 ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
 Braulino Braziliano Gomes da Silveira
 Diretor
 CPF: 474.766.057-72

RALF PACIFICO SONCIM
 SONCIM:72777850704
 RALF PACIFICO SONCIM

Assinado de forma digital por RALF
 PACIFICO SONCIM:72777850704
 Dados: 2022.04.29 10:06:39 -03:00
 RG: 465279 - SPTCIES - CPF: 727.776.507-04
 Contador - CRC: 004902/O-2 / ES

000347
forneceu informações

43
000348
gu

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 28.414.720/0001-12

**Notas explicativas às demonstrações contábeis para o exercícios findos em
 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020**

1. Contexto operacional

A Estrutural Construtora e Incorporadora Ltda foi constituída em 06 de abril de 1989, na forma de uma Sociedade empresária limitada, genuinamente nacional, sediada na Cidade de Vitória, no Estado do Espírito Santo, tendo por objeto social Construção de rodovias e ferrovias; Gestão de redes de esgoto; Coleta de resíduos não-perigosos; Incorporação de empreendimentos imobiliários; Construção de edifícios; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas; Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação; Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Instalação e manutenção elétrica; Administração de obras; Outras sociedades de participação, exceto holdings; Compra e venda de imóveis próprios; Administração de imóveis próprios; Serviços de arquitetura; Serviços de engenharia; Locação de automóveis sem condutor; Locação de outros meios de transporte não especificados anteriormente, sem condutor; Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes; Atividades de limpeza não especificadas anteriormente e Atividades paisagísticas. OF 1222/16M 13a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EMPRESARIAL DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA-VITÓRIA, PROC 0034726-75.2013.8.08.0024. PROFERIDA SENTENÇA CONCEDENDO A RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

2. Apresentação das demonstrações contábeis e principais práticas contábeis adotadas

2.1. Base de apresentação

As presentes demonstrações contábeis foram aprovadas pela diretoria da Empresa em 30 de março de 2022. As demonstrações contábeis foram elaboradas e estão sendo apresentadas de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, requeridas para os exercícios findos em 31 de dezembro de 2020 e de 2019, as quais levam em consideração as disposições contidas na Lei das Sociedadespor Ações - Lei nº 6.404/76 alteradas pelas Leis nº 11.638/07 e 11.941/09, nos pronunciamentos, nas orientações e nas interpretações emitidas pelo Comitê de Pronunciamentos Contábeis (CPC), homologados pelos órgãos reguladores.

2.2. Principais práticas contábeis aplicadas na elaboração destas demonstrações contábeis

2.2.1. Apuração do resultado

O resultado das operações (receitas, custo e despesas) é apurado em conformidade com o regime contábil de competência dos exercícios. A receita de venda de serviços é reconhecida quando seu valor puder ser mensurado de forma confiável e todos os riscos e benefícios são transferidos para o contratante.

2.2.2. Estimativas contábeis

As demonstrações contábeis incluem estimativas e premissas, como a mensuração de estimativas do valor justo de determinados instrumentos financeiros, provisões para passivos contingentes, estimativas da vida útil de determinados ativos e outras similares. Os resultados efetivos podem ser diferentes dessas estimativas e premissas.

2.2.3. Moeda funcional e de apresentação das demonstrações contábeis

A moeda funcional da empresa é o Real, mesma moeda de preparação e apresentação das demonstrações contábeis.

2.2.4. Caixa e equivalentes de caixa

Incluem caixa, saldos positivos em conta movimento, aplicações financeiras com

Handwritten signatures and initials are present in the bottom right corner of the page. One signature appears to be 'Luis Henrique' and another is partially visible below it.

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
CNPJ: 28.414.720/0001-12

liquidez imediata e com risco insignificante de mudança de seu valor de mercado, mantidas até o vencimento.

2.2.5. Contas a receber de clientes

São apresentadas aos valores de realização.

2.2.6. Imobilizado

Registrado ao custo de aquisição e descontada a depreciação acumulada dos bens.

2.2.7. Outros Ativos e Passivos (circulante e não circulante)

Um ativo é reconhecido no balanço patrimonial quando for provável que seus benefícios econômicos futuros serão gerados em favor da empresa e seu custo ou valor puder ser mensurado com segurança. Um passivo é reconhecido no balanço patrimonial quando a empresa possui uma obrigação legal constituída como resultado de um evento passado, sendo provável que um recurso econômico seja requerido para liquidá-lo. São acrescidos, quando aplicável, dos correspondentes encargos e das variações monetárias incorridos. As provisões são registradas tendo como base as melhores estimativas do risco envolvido.

2.2.8. Empréstimos e Financiamentos

São atualizados pelas variações monetárias incorridas até a data do balanço e os juros transcorridos estão provisionados.

2.2.9. Obrigações Tributárias Parceladas

Os tributos e obrigações tributárias vencidos no âmbito da Receita Federal do Brasil e da PGFN estão devidamente parceladas através do parcelamento regulamentado pela Lei.

2.2.10. Impostos e forma de apuração vigente

A empresa, para o ano de 2021 e 2020, apurou os seus impostos Federais com base no "LUCRO PRESUMIDO".

2.2.11. Capital social

Em 31 de dezembro de 2021 e 31 de dezembro de 2020, o capital social no valor de R\$ 8.050.000,00 (oito milhões e cinquenta mil reais) era composto de 46.000 (quarenta e seis mil) quotas no valor de R\$ 175,00 (cento e setenta e cinco reais) cada uma.

2.2.12. Receitas Operacionais

Em 31 de dezembro de 2021 a Receita operacional totalizou R\$ 374.281,50 (trezentos e setenta e quatro mil duzentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos). Em 31 de dezembro de 2020 a Receita operacional totalizou R\$ 1.501.317,52 (um milhão quinhentos e um mil trezentos e dezessete reais e cinquenta e dois centavos).

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas.

Vitória, ES, 31 de março de 2022.

As informações foram extraídas das folhas nº 185 a 194 do Livro Diário nº 55 enviado através do Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) em 28/04/2021;

Recebo de número 04.DB.67.BE.4A.46.D3.D1.DE.04.6B.28.D6.AC.A0.17.4A.0E.D5.88-6;

A Sociedade não possui Conselho Fiscal Instalado;

A Sociedade não Possui Auditoria Independente.

Braulino Brazilian Gomes da Silveira
 CPF: 474.766.057-72
 Diretor

BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
 Assinado de forma digital por BRAULINO BRAZILIANO GOMES DA SILVEIRA:47476605772
 Dados: 2022.04.29 10:37:26 -02'00'

Ralf Pacífico Soncim
 Contador - CRC/ES 004902/O-2
 CPF: 727.778.507-04

RALF PACÍFICO
 SONCIM:72777850704
 Assinado de forma digital por
 RALF PACÍFICO
 SONCIM:72777850704
 Dados: 2022.04.29 09:37:10 -03'00'

fone: (27) 3222-2000

ESTRUTURAL CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
ANÁLISE DE ÍNDICES ECONÔMICOS
COMPETÊNCIA: DEZEMBRO/2021

LEGENDA:

AC = Ativo Circulante	23.002.208,00	LG = Liquidez Geral
RLP = Realizável a Longo Prazo	16.436.479,02	LC = Liquidez Corrente
ANC = Ativo Não-Circulante	19.660.599,92	SG = Solvência Geral
IMOB = Imobilizado	2.506.219,61	ECP = Endividamento a Curto Prazo
AT = Ativo Total	42.662.807,92	Composição do
PC = Passivo Circulante	17.038.934,25	CE = Endividamento
ELP = Exigível a Longo Prazo	2.206.351,34	EG = Endividamento Geral
PL = Patrimônio Líquido	6.956.185,01	GE = Grau de Endividamento

RESULTADOS

			ESTRUTUAL	IDEAL
LG	= $\frac{AC + RLP}{PC + ELP}$	23.002.208,00 + 16.436.479,02 = 39.438.687,02 = 2,05	>= 1	
		17.038.934,25 + 2.206.351,34 = 19.245.285,59		
LC	= $\frac{AC}{PC}$	23.002.208,00 = 1,35	>= 1	
		17.038.934,25		
SG	= $\frac{AT}{PC + ELP}$	42.662.807,92 = 42.662.807,92 = 2,22	>= 1	
		17.038.934,25 + 2.206.351,34 = 19.245.285,59		
ECP	= $\frac{PC}{PL}$	17.038.934,25 = 2,45	Quanto menor, melhor	
		6.956.185,01		
CE	= $\frac{PC}{PC + ELP}$	17.038.934,25 = 17.038.934,25 = 0,89	Relativo	
		17.038.934,25 + 2.206.351,34 = 19.245.285,59		
EG	= $\frac{PC + ELP}{AT}$	17.038.934,25 + 2.206.351,34 = 19.245.285,59 = 0,45	Quanto menor, melhor	
		42.662.807,92		
GE	= $\frac{PC + ELP}{PL}$	17.038.934,25 + 2.206.351,34 = 19.245.285,59 = 2,77	Quanto menor, melhor	
		6.956.185,01		

Objetivos:

LG = Apresentar a situação da empresa a longo prazo, fornecendo uma visão mais ampla da capacidade da empresa em

honrar seus compromissos de uma forma geral

SG = Indicar a disponibilidade de recursos da empresa disponíveis para honrar seus compromissos com Terceiros.

LC = Indicar a capacidade da empresa de quitar suas obrigações de curto prazo com recursos também de curto prazo.

ECP = Indicar o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido. Mostra a dependência da empresa relação a capitais de terceiros.

Indicar quanto da dívida total da empresa deverá ser pago a Curto

CE = Prazo.

EG = Indicar a parcela de bens e direitos da empresa financiada por capital de terceiros. Quanto menor, melhor.

GE = Este índice indica o percentual de Capital de Terceiros em relação ao Patrimônio Líquido, retratando a dependência da empresa em relação aos recursos externos.

Vitória (ES), 17 de junho de 2022.

BRAULINO BRAZILIANO

GOMES DA

SILVEIRA:47476605772

Assinado de forma digital por

BRAULINO BRAZILIANO GOMES

DA SILVEIRA:47476605772

Dados: 2022.06.17 11:49:25 -03'00'

Brailino Brazilian Gomes da Silveira
 ESTRUTURAL CONSTRUTORA
 E INCORPORADORA LTDA

RALF PACIFICO

SONCIM:72777850704

Assinado de forma digital por RALF

PACIFICO SONCIM:72777850704

Dados: 2022.06.17 11:38:12 -03'00'

Ralf Pacifico Soncim

CONTADOR CRC/ES Nº 004902/O-2



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

0007886
ADM

ATESTADO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

EMPRESA: C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS ✓
REFERÊNCIA: EIRELI EPP
PROCESSO: Ata de Registro de Preço nº 185/2020
CONTRATO: 10337/2020
OBJETO: ARP 185/2020
REGISTRO DE PREÇOS para provável contratação dos
serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
PÚBLICOS

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa de construção civil, C.S. Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 06.178.268/0001-02, com sede na RUA CASSIANO CASTELO, Nº 480, CEP 29.140-790, BAIRRO CASTELO BRANCO, vem executando para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, os serviços de REGISTRO DE PREÇOS para provável contratação dos serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS, sob a responsabilidade técnica na atividade de Execução de Engenheiro Civil Fernando Cardoso Nascimento – CREA/ES – 021086/D, conforme planilha em Anexo.

06.178.268/0001-02

C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS

AMBIENTAIS EIRELI

CRG Sobradinho - Sítio Pai e Filho, s/nº - Pavilh II
Área Rural- CEP 29.845-000

BOA ESPERANÇA - ES
Avenida Expedito Garcia, 1.452
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica - ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5301

Priscilla Almeida Santos Lopes
PREFEITURA DE CARIACICA
Gabinete da Asscp. Comunicação
SEMEV - Matr. 116.968

Pricilla Almeida Santos Lopes



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

000387
gab

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS/SERVIÇOS:

REGISTRO DE PREÇOS para provável contratação dos serviços de MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS

SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

Informamos que o atestado foi emitido com dados contidos nas medições elaboradas pela Secretaria Municipal de Serviços e aferidas pela fiscal Priscilla Aline Santos Lopes, CAU A59562-4, conforme termos do contrato de empreitada, com todas as suas especificações, não existindo até o momento, qualquer fato que atente contra a capacidade técnica da contratada ou dos engenheiros responsáveis.

Cariacica-ES, 02 de agosto de 2021.

PRISCILLA ALINE SANTOS LOPEZ
Arquiteta e Urbanista
Matr. 118958

06.178.268/0001-02
C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS EIRELI
CRG Sobradinho - Sítio Pal e Filho, s/nº - Pavilh II
Área Rural - CEP 29.845-000
BOA ESPERANÇA - ES

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

Gabinete de Projetos



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

60.2388
gmo

ANEXO I

Obra	REALIZAÇÃO DE OBRAS DE DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO NOS BAIRROS PORTO NOVO E PRESIDENTE MEDICE, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CARIACICA-ES.	Unid.	Qtd.
1 SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.1	Demolição de alvenaria	m3	459,23
01.2	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	330,78
01.3	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	133,16
01.4	Demolição de piso cimentado inclusive laje de concreto	m2	509,91
01.5	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	233,40
01.6	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	541,20
01.7	Tapume Telha Metálica Ondulada 6,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 5"X8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	m	736,73
2 TRANSPORTES			
02.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	2.947,63
02.2	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	566,00
02.3	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	708,00
02.4	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	m³	2.970,71
3 CORRIMÃO E GUARDA-CORPO			
03.1	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0,8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	430,05
03.2	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1,50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	237,93
03.3	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diâm. 2" com chumbadores a cada 1,5m	m	254,61
03.4	Guarda-corpo com 3 (três) telos horizontais de ferro galvanizado 2 1/2" e pilares de concreto armado (15x15cm), h=0,90m, espacados a cada 1,50m, sobre cinta em concreto (não inclusa), inclusive pintura verniz sintético sobre tubo	m	406,19
03.5	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=1,00 m, com duas barras horizontais, inclusive cintura a óleo ou esmalte e instalação - baseada na composição 218301 - ICOPES	m	500,00
4 EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS E PRACAS			
04.1	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	2,00
04.2	Conjunto de poste de vôlei de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 21/2", inclusive ceratilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 31/2" e tampão de furo	und	1,00
04.3	Banco de concreto aparente com tampo de 40x40x5 cm e base de 20x20x35 cm para mesa de jogos, conforme o detalhe em projeto	und	21,00
04.4	Mesa de concreto aparente com tampo de 80x60x5 cm, base de 30x30x75 cm e tabuleiro 40x40cm embutido no concreto, feito com pastilhas de mármore branco e granito preto ce 5x5x2cm conf. projeto	und	4,00
04.5	Banco de concreto armado aparente Fck=15 MPa, com apoios de concreto, largura de 45cm, espessura de 7cm e altura de 45cm	m	20,00
04.6	Fornecimento, entrega de Banco de concreto pré-moldado, modelo anatômico, com as dimensões mínimas: 1,20 m de comprimento, 0,40 m de largura no assento, 0,80 m de altura mínima do piso ao topo da encosta e espessura do concreto mínima de 6 cm (Resistência mínima do concreto: 25 MPa), instalado em base de concreto de 7 cm	und	20,00
5 REPAROS EM QUADRAS			
05.1	Preparo, regularização e compactação do terreno (compactador manual) para execução de piso de quadra	m2	

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, Sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5389

Paul.

J. G. de Oliveira
Jane de Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

A02389
gab

06.2	Piso quadra poliesp. fck=25MPa, esp.= 10 cm, armado c/ tela Q138, concret camada única bombabeável c/ brita n. 1, acab. sup. c/ rotoalislador, juntas c/ corte serra diamant. preench. c/ mastique, base 5cm solo brita 30% e resina endur	m2	
06.3	Recuperação de piso de quadra com demolição parcial do concreto e aplicação de granilite, inclusive regularização	m2	190,70
06.4	Mureta em alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, h=0,80cm, para fechamento de quadra, com pilares de travamento em concreto armado a cada 3m, inclusive chapisco	m2	
06.5	Parede em alvenaria de bloco cerâmico 10x20x20cm, h=2m, para proteção de fundo de gol (quadra poliesportiva), com pilares em concreto armado a cada 3m para travamento, inclusive chapisco	m2	
6	TERRAPLENAGEM		
06.1	Escavação manual em material de 1a. categoria, até 1,50 m de profundidade	m3	466,87
06.2	Escavação mecânica em material de 1a. categoria	m3	2.205,00
06.3	Regularização e compactação do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m	m3	935,83
06.4	Base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita	m3	780,13
06.5	Sub-base de brita graduada, inclusive fornecimento e transporte da brita	m3	780,13
7	PAVIMENTAÇÃO POLIEDRICA E CALÇADAS		
7.1	Calçada de concreto fck=15 MPa, camurça c/ argam. cimento e areia 1:4, lastro de brita e 8 cm de concreto, incl. preparo da caixa e transp. da brita	m2	507
7.2	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico pastilhado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusivo regularização e lastro	m2	284,60
7.3	Fornecimento e assentamento de ladrilho hidráulico ranjurado, vermelho, dim. 20x20 cm, esp. 1,5cm, assentado com pasta de cimento colante, exclusivo regularização e lastro	m2	32,50
7.4	Meio-fio de concreto pré-moldado com dimensões de 15x12x30x100 cm, rejuntados com argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m	1.694,90
7.5	Blocos pré-moldados de concreto tipo pav-s ou equivalente, espessura de 6 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	648,76
7.6	Blocos pré-moldados de concreto tipo pav-s ou equivalente, espessura de 8 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	2.000,00
7.7	Blocos pré-moldados de concreto tipo pav-s ou equivalente, espessura 10 cm e resistência a compressão mínima de 35MPa, assentados sobre colchão de pó de pedra na espessura de 10 cm	m2	271,85
8	MUROS E FECHAMENTOS		
8.1	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 2 m, esp. 10cm e h=2,5m, revestido com chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapates, empregando arg. cimento cal e areia	m	64,82
8.2	Muro de alvenaria de blocos cerâmicos 10x20x20cm, c/ pilares a cada 3 m, esp. 10cm e h=0,80m, revestido c/ chapisco, reboco e pintura acrílica a 2 demãos, incl. pilares, cintas e sapates, empregando arg. cimento cal e areia - baseada na composição - 200124 - IOPES	m	
8.3	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (14x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede c/ revest. 14cm	m2	193,43
8.4	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (19x19x39cm) cheios, c/ resist. min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas de 10mm e esp. da parede c/ revest. 19cm	m2	127,50
8.5	Alvenaria de blocos de concreto estrut. (5x19x39cm) cheios, com resistência min. compr. 15MPa, assentados c/ arg. de cimento e areia no traço 1:4, esp. juntas 10mm e esp. da parede c/ revest. 9cm	m2	83,40
8.6	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 11x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada C1H e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e esp. das paredes c/ revestimento, 10cm (bloco c/ caprado na praça de Vitoria, posto obra)	m2	222,60
8.7	Alvenaria de blocos cerâmicos 10 furos 11x20x20cm, assentados c/argamassa de cimento, cal hidratada C1H e areia traço 1:0,5:8, juntas 12mm e espessura das paredes, c/ revestimento, 20cm (bloco c/ caprado na praça de Vitoria, posto obra)	m2	
8.8	Alembramento sobre muro existente, execução em tela fio 12 malha 3", com 62 fios tensores, fixados em tubos de FG 11/2" colocados a cada 3m (h do alembramento =1,6m), inclusive chumbamento no muro	m2	382,75

Avenida Expedito Garcia, 1.477
 2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
 CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

janeiro/2015



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

803390

06/01

8.9	Cerca com mourão de concreto reto H=2.6, base quadrada 10x10cm, fixado em solo a cada 3.0m, com 10 fios de arame galvanizado liso nº 10	m	
8.10	Alambrado c/ tela losangular de arame fio 12 malha 2" revest. em PVC com tubo de ferro galvanizado vertical de 2 1/2" e horizontal de 1" incl. portão, pintados com esmalte sobre fundo anticorrosivo	m2	257,70
8.11	Emboço de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 20 mm	m2	1.034,80
8.12	Reboco tipo paulista de argamassa de cimento, cal hidratada CH1 e areia lavada traço 1:0.5:6, espessura 25 mm	m2	1.212,93
8.13	Chapisco de argamassa de cimento e areia média ou grossa lavada, no traço 1:3, espessura 5 mm	m2	1.212,93
9 INFRAESTRUTURA			
9.1	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto magro com consumo mínimo de cimento de 280 kg/m ³ (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	1,3
9.2	Fórmula de tábua de madeira de 2.5x30.0cm, levando-se em conta utilização 3 vezes (incluindo o material, corte, montagem, escoramento e desforma)	m2	27,90
9.3	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	5,83
9.4	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	236,88
9.5	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 A grossa diâmetro de 12,5 a 25,0 mm (2 a 1")	kg	
9.6	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	
10 SUPERESTRUTURA			
10.1	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	
10.2	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	268,50
10.3	Fornecimento, dobragem e colocação em fórmula, de armadura CA-60 B fina, diâmetro de 4,0 a 7,0mm	kg	
10.4	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=25 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	12,50
10.5	Fornecimento e aplicação de concreto U-MINADO Fck=25 MPa - considerando BOMBEAMENTO (5% de perdas já incluído no custo) (5% de taxa p/concr.bombeavel)	m3	
10.6	Forma de chapas madeira com pensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com serrões de madeira de 2.5 x 10.0cm (incl material, corte, montagem, escoramento em eucalipto e desforma)	m2	63,20
11 PISOS			
11.1	Piso cimentado liso com 1,6 cm de espessura, em argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m colorido com corante tipo Xadrez ou equivalente	m2	
11.2	Piso cimentado liso com 1,6 cm de espessura, de argamassa de cimento e areia no traço 1:3 e juntas plásticas em quadros de 1 m	m2	
11.3	Lastro de concreto não estrutural, espessura de 6 cm	m2	32,00
11.4	Lastro regularizado de concreto não estrutural, espessura de 8 cm	m2	
12 REPAROS HIDRAULICOS			
12.1	Bacia sanitária de louça branca, com caixa acoplada duplo acionamento, marca de ref. Deca Linha Ravenna ou equivalente, inclusive assento plástico e acessórios de fixação	und	6,00
12.2	Lavatório de louça branca, padrão popular, marcas de referência Deca, Celite ou Ideal Standard, inclusive acessórios em PVG, exceto torneira	und	5,00
12.3	Cuba louça de embutir redonda, 30cm, L=41, completa, marcas de referência Deca, Celite ou ideal Standard, incl. válvula e sifão, exclusive torneira	und	2,00
12.4	Lavatório de canto Coleção Master - ref. L76 marca de ref. Deca ou equivalente, inclusive válvula, sifão e anentes cromados, exclusive torneira para PNE	und	
12.5	Bancada de granito com espessura de 2 cm	m2	1,47
12.6	Torneira pressão otomática diam. 1/2" para lavatório, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol	und	2,00
12.7	Torneira pressão em PVC para pia diam. 1/2", marcas de referência Astra, Clisa ou Akros	und	3,00
12.8	Torneira para tanque, marcas de referência Fabrimar, Deca ou Docol.	und	

Avenida Expedite Garcia, 1.477
 2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
 CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

Rel.

Lorena
Lorena



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

80.2891
gml

12.9	Ponto de água fria (lavatório, tanque, pia de cozinha, etc...)	pt	
12.10	Ponto com registro de pressão (chuveiro, caixa de descarga, etc...)	pt	
12.11	Ponto de tomada de jardim (para praças)	pt	
12.12	Ponto de válvula de descarga, inclusive válvula (sem acabamento)	pt	
12.13	Ponto para esgoto primário (vaso sanitário)	pt	3,00
12.14	Ponto para esgoto secundário (pia, lava-árvore, mictório, tanque, bidê, etc...)	pt	3,00
12.15	Ponto para caixa sifonada, inclusive caixa sifonada pvc 150x150x50mm com grelha em pvc	pt	
12.16	Ponto para ralo sifonado, inclusive ralo sifonado 100 x 40 mm c/ grelha em pvc	pt	
12.17	Ponto para ralo seco, inclusive ralo pvc 10 cm com grelha em pvc	pt	
13	PINTURAS		
13.1	SOBRE PAREDES		
13.1.1	Emmassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa à base de PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	432,10
13.1.2	Emmassamento de paredes e forros, com duas demãos de massa acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	
13.1.3	Pintura com tinta látex PVA, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador em paredes e forros, a três demãos	m2	2.000,00
13.1.4	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes a três demãos	m2	457,68
13.1.5	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, em paredes e forros, a três demãos	m2	1.179,73
13.2	SOBRE CONCRETO OU BLOCOS CERÂMICOS APARENTEIS		
13.2.1	Pintura com verniz acrílico, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, sobre concreto ou blocos aparentes, a duas demãos	m2	278,40
13.2.2	Pintura com tinta acrílica, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, inclusive selador acrílico, sobre concreto ou blocos de concreto, a três demãos	m2	194,80
13.2.3	Pintura com tinta PVA, sobre concreto ou bloco de concreto, a duas demãos, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex	m2	213,20
13.3	SOBRE METAL		
13.3.1	Pintura com tinta esmalte sintético, marcas de referência Suvinil, Coral ou Metalatex, a duas demãos, inclusive fundo anticorrosivo a uma demão, em metal	m2	2.000,00
13.3.2	Pintura de superfície metálica com uma demão de primer Epoxi e duas demãos de tinta à base de Epoxi	m2	374,10
13.4	SOBRE PISOS		
13.4.1	Pintura à base de epoxi, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, em faixas com largura de 5cm, para demarcção de quadras de esportes	m	700,00
13.4.2	Pintura com tinta à base de resinas acrílicas, marcas de referência Suvinil, Coral ou Novacor, sobre piso de concreto a duas demãos	m2	1.151,66
13.4.3	Pintura sobre pisos, marcas de referência Novacor, Coral ou Suvinil, a duas demãos, Linha Premium	m2	899,52
14	SOBRE PISOS		
14.1	Fornecimento e espalhamento de areia média levada	m3	68,30
14.2	Fornecimento e espalhamento de brita 1 ou 2	m3	12,50
14.3	Fornecimento e espalhamento de açô de pedra	m3	33,80
15	PAISAGISMO		
15.1	Passarela metálica com 1,20 m de largura livre, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfil laminados, inclusive pintura	m	26,90
15.2	Passarela metálica com 1,56 m de largura livre, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfil laminados, inclusive pintura	m	19,65
15.3	Passarela metálica com 1,00 m de largura livre, piso em chapa xadrez esp 1/4", em perfil laminados, inclusive pintura	m	35,60
15.4	Chapas de aço SAC 41 de 1/4" para passarelas, fornecimento, soldagem e montagem	kg	887,20

06.178.268/0001-02

C. S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS
AMBIENTAIS EIRELI

CRG Sobradinho - Sítio Pai e Filho, s/nº - Parati
Área Rural - CEP 29.845-000

Avenida Expedito Garcia DA ESPERANÇA - ES
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica - ES
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-6309

Priscilla Almeida Santos Lopes
PREFEITURA DE CARIACICA
Caixa de Apos. Contratados
GCM/SEERV - Mat. 110.059

Jane de Oliveira Souza



**ATESTADO TÉCNICO PARCIAL DE EXECUÇÃO DE OBRAS E
SERVIÇOS**

EMPRESA: C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS
REFERÊNCIA: EIRELI EPP
PROCESSO: Ata de Registro de Preço nº 185/2020
CONTRATO: 6.124/2021
OBJETO: 047/2021
REGISTRO DE PREÇOS visando eventual serviço de reparos em quadras poliesportivas, praças, parques e outros equipamentos públicos, bem como reparo ou execução de calçadas dos prédios públicos deste município

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa de construção civil, C.S. Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 06.178.268/0001-02, com sede na RUA CASSIANO CASTELO, Nº 480, CEP 29.140-790, BAIRRO CASTELO BRANCO, executou no período de 11 de maio de 2021 até 28 de fevereiro de 2022 os serviços que estão na planilha em anexo para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, os serviços de **REGISTRO DE PREÇOS** visando eventual serviço de reparos em quadras poliesportivas, praças, parques e outros equipamentos públicos, bem como reparo ou execução de calçadas dos prédios públicos deste município, sob a responsabilidade técnica na atividade de Execução de Engenheiro Civil Fernando Cardoso Nascimento – CREA-ES – 021086/D. Os demais serviços que estão na planilha do contrato acima citado, vem sendo executado conforme as necessidades apresentadas pelo município.

Raphael T. Cunha
Fiscalização de Obras
SEMOB - CREA-ES 04821/1
Hátricula: 120.311



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

2
000393
10

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS/SERVIÇOS:

REGISTRO DE PREÇOS visando eventual serviço de reparos em quadras poliesportivas, praças, parques e outros equipamentos públicos, bem como reparo ou execução de calçadas dos prédios públicos deste município

SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

Informamos que o atestado foi emitido com dados contidos nas medições elaboradas pela Secretaria Municipal de Obras e aferidas pelo fiscal Raphael Tozato Cunha, CREA-ES 048211/D, conforme termos do contrato de empreitada, com todas as suas especificações, não existindo até o momento, qualquer fato que atente contra a capacidade técnica da contratada ou dos engenheiros responsáveis.

Cariacica-ES, 05 de março de 2022.

RAPHAEL TOZATO CUNHA
Engenheiro - CREA ES 48.211/D

Raphael T. Cunha
Fiscalização de Obras
SEMOB - CREA-ES 048211/D
Matrícula: 120.311

Rua Manoel Laurentino, S/N, Sotema, Cariacica-ES
Tel: (27) 3354-5309

*Graça
Jenilice Góes*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Obras

3
000894
gpa

ANEXO I

Obra	Registro de Preços visando eventual serviço de reparos em quadras poliesportivas, praças, parques e outros equipamentos públicos, bem como reparo ou execução de calçadas dos prédios públicos deste município		
Empresa	CS COSTA COMERCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS EIRELI		
Itens	Descrição	Unid	Quant
1	SERVICOS PRELIMINARES		
01.1	Demolição de alvenaria	m3	328,6
01.2	Demolição manual de concreto simples (EMOP 05.001.001)	m3	401,1
01.3	Demolição manual de concreto armado (EMOP 05.001.033)	m3	413,0
01.4	Demolição de piso cimentado inclusive lastro de concreto	m2	500,0
01.5	Retirada manual de blocos pré-moldados de concreto (Blokret), inclusive empilhamento para reaproveitamento	m2	2490,4
01.6	Retirada manual de pavimento em paralelepípedos, incluindo empilhamento para reaproveitamento	m2	0,0
01.7	Tapume Telha Metálica Ondulada 0,50mm Branca h=2,20m, incl. montagem estr. mad. 8"x8", incl. faixas pint. esmalte sintético c/ h=40cm (Reaproveitamento 2x)	m	1992,9
2	TRANSPORTES		
02.1	Índice de preço para remoção de entulho decorrente da execução de obras (Classe A CONAMA - NBR 10.004 - Classe II-B), incluindo aluguel da caçamba, carga, transporte e descarga em área licenciada	m3	1803,5
02.2	Transporte de material encosta acima, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	0,0
02.3	Transporte de material encosta abaixo, serviço inteiramente manual, a 10m de distância, considerados ao longo da encosta, inclusive carga e descarga (txdam)	und	256,0
02.4	Carga de material de 1ª categoria em Vias Urbanas	m3	1696,8
3	CORRIMÃO E GUARDA CORPOS		
03.1	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=0,8 m inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	499,9
03.2	Corrimão de tubo de ferro galvanizado diâmetro 3" com chumbadores a cada 1,50m, inclusive pintura a óleo ou esmalte	m	499,9
03.3	Corrimão em tubo de ferro galvanizado diam. 2" com chumbadores a cada 1,5m	m	180,0
03.4	Guarda-corpo com 3 (três) tubos horizontais de ferro galvanizado 2 1/2" e pilares de concreto armado (15x15cm), h=0,90m, espaçados a cada 1,50m, sobre cinta em concreto (não inclusa), inclusive pintura esmalte sintetico sobre tubo	m	335,6
03.5	Guarda corpo de tubo de ferro galvanizado, diâm. 3" e 2", h=1,00 m, com duas barras horizontais, inclusive pintura a óleo ou esmalte e instalação - baseada na composição 210301 - IOPES	m	433,4
4	EQUIPAMENTOS PARA QUADRAS E PRAÇAS		
04.1	Trave para futebol de salão de tubo de ferro galvanizado 3", com recuo, removível, dimensões oficiais 3x2m	und	12,0
04.2	Conjunto de poste de voleibol de tubo de ferro galvanizado 3" e parte móvel de 2 1/2", inclusive carretilha, furo com tubo de ferro galvanizado de 3 1/2" e tampão de furo	und	0,0
04.3	Banco de concreto aparente com topo de 40x40x5 cm e base de 20x20x36 cm para mesa de jogos, conforme detalhe em projeto	und	16,0

Rua Manoel Laurentino, S/N, Sotema, Cariacica-ES
Tel: (27) 3354-5309

Raphael T. Cunha
Fiscalização de Obras
SEMOB - CREA-ES 040211/D
Matrícula: 120.311

Van

J.C.P.
Van da Seca



ATESTADO TÉCNICO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS

EMPRESA: C.S. COSTA COMÉRCIO E SERVIÇOS AMBIENTAIS
REFERÊNCIA: EIRELI EPP
PROCESSO: Contrato Emergencial
CONTRATO: 21014/2021
Nº109/2021
OBJETO: Contração em caráter emergencial de empresa especializada para construção da Ponte sobre o Rio Grande na Avenida Arco-Íris, no bairro Prolar, no município de Cariacica/ES. Avenida Arco-Íris (Bairro Prolar)

Atestamos, para os devidos fins, que a empresa de construção civil, C.S. Costa Comércio e Serviços Ambientais Eireli EPP, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ 06.178.268/0001-02, com sede na RUA CASSIANO CASTELO, Nº 480, CEP 29.140-790, BAIRRO CASTELO BRANCO, executou no período de 01 de novembro de 2021 até 06 de fevereiro de 2022 os serviços que estão na planilha em anexo para a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA, os serviços de construção da Ponte sobre o Rio Grande na Avenida Arco-Íris, no bairro Prolar, no município de Cariacica/ES. Avenida Arco-Íris (Bairro Prolar), sob a responsabilidade técnica na atividade de Execução de Engenheiro Civil Fernando Cardoso Nascimento – CREA-ES – 021086/D. Os demais serviços que serviços que estão na planilha do contrato acima citado, foi executado conforme as necessidades apresentadas pelo município.

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

Gabriel A. A. Fiorin
Gerente de Projetos e Orçamentos
SEMOB - CREA-ES 043966/D
Matrícula: 115595

Foto: *[Signature]*



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

2
000396
gab

INFORMAÇÕES SOBRE AS OBRAS/SERVIÇOS:

construção da Ponte sobre o Rio Grande na Avenida Arco-Íris, no bairro Prolar, no município de Cariacica/ES. Avenida Arco-Íris (Bairro Prolar)

SERVIÇOS E QUANTITATIVOS EXECUTADOS NO PERÍODO:

Informamos que o atestado foi emitido com dados contidos nas medições elaboradas pela Secretaria Municipal de Obras e aferidas pelo fiscal Gabriel Alicerio Almeida Fiorin, CREA-ES 043968/D, conforme termos do contrato de empreitada, com todas as suas especificações, não existindo até o momento, qualquer fato que atente contra a capacidade técnica da contratada ou dos engenheiros responsáveis.

Cariacica-ES, 18 de maio de 2022.

Gabriel Alicerio Almeida Fiorin
Engenheiro Civil
Matr. 115596

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

J. A. C.
Gabinete - gab



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

3
000397
gab

ANEXO I



DEMONSTRATIVO DO ORÇAMENTO

Avenida Arco-Íris (Bairro Prolar)

ITEM REF.	SERVIÇOS	UND	QUANT.
1	TERRAPLENAGEM		
1.1	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	562,23
1.2	Escavação e carga de material de 1ª categoria com escavadeira	M3	1.914,85
1.3	Compactação de aterros 100% PN em Vias Urbanas	M3	1.472,96
1.4	Aquisição de solo de jazida comercial (saibreira)	M3	1.905,22
1.5	Bonificação de 15,28% sobre aquisição de materiais	%	15,28%
1.6	LOCAL COM DMT ATÉ 3,0 KM (Caminhão basculante) $1,082XP+1,196XR+1,9 - XP=0.000 / XR=0.000$ - Transporte de Material - DMT 3000m	T	3.238,87
2	DRENAGEM		
2.1	Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m, em Vias Urbanas	M3	135,00
2.2	Reaterro de cavas c/ compactação mecânica (compactador manual), em Vias Urbanas	M3	22,50
2.3	Corpo BSTC (grotta) diâmetro 1,50 m CA-2 PB exclusive escavação e reaterro, inclusive transporte do tubo em Vias Urbanas	M	5,00
2.4	BSCC (pré-moldado) 3,00 x 3,00 x 1,00m CL 45t, inclusive transporte de Anel de Bueiro Celular Pré-moldado	M	20,00
2.5	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 1,50 m	M	5,00
2.6	Enrocamento de pedra jogada inclusive fornecimento, exclusive transporte da pedra	M3	112,50
2.7	Concreto ciclopico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão. tudo incluído	M3	13,13
2.8	Concreto armado, dosado para resist. 20 Mpa, incluindo 60 kg aço CA-50 A, mão de obra p/ corte, dobragem e montagem, exclusive forma em Vias Urbanas	M3	13,13
2.9	Boca de BTCC 3,00 x 3,00 m projeto DNIT	Ud	2,00
2.10	Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos, inclusive fornecimento e transporte das madeiras, em Vias Urbanas	M2	40,00
2.11	Ensecadeira dupla de madeira esp.= 5 cm com 1 reaproveitamento	M2	120,00
3	SINALIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES		
3.1	Sinalização em fase de obra		

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica - ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

Gabriel A. A. Fier...
Dpto. Geral de Previdência e Orçamentos
SEMPRE CLEVER 0435630
Matrícula: 115996

Jean Oliveira



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARIACICA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Secretaria Municipal de Serviços

4
000898
gil

3.1.1	Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	5,00
3.1.2	Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	3,00
3.1.3	Sinalização vertical com chapa cm esmalte sintético	M2	4,00
4	INSTALAÇÃO DE CANTEIRO. MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
4.1	<i>Serviços preliminares</i>		
4.1.1	Limpeza, desmatamento e destocamento de árvores com diâmetro até 15 cm, com trator de esteira	M2	30,00
4.1.2	Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,00
4.1.3	Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	20,00
4.1.4	Rede de esgoto, contendo fossa c filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	20,00
4.1.5	Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	1,00
4.2	<i>Instalações</i>		
4.2.1	Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	6,00
4.2.2	Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	20,00
5	ADMINISTRAÇÃO LOCAL E SERVIÇOS AUXILIARES		
5.1	Administração local	vb	1,00

Gabriel A. A. Fiorin
Liberante de Projetos e Documentos
SEMOB - CREA-ES 0428881/D
Matrícula 115596

Avenida Expedito Garcia, 1.477
2º andar, sala 202 - Campo Grande, Cariacica-ES.
CEP: 29.146-201 - Tel: (27) 3354-5309

Jane de Oliveira Garcia



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

000636

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 001769/2015

Processo N°: 150351 / 2015

Requerente.: AURI FRANCISCO MOTA

Carteira Nº...: RJ-017922/D

Título.....**ENGENHEIRO CIVIL**

Título..... **ENGENHEIRO MECÂNICO**

Título.....**ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO**

Nº de Folhas: 002

Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução Nº 1025/2009 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada , e devidamente visada pelo(a) Gerente de Atendimento Crea/ES, Engº Civil JOSÉ MARIA COLA DOS SANTOS, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 2 de Dezembro de 2015.

Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mai. 159 - CREA-ES

Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chancela do CONSELHO

Jane Schlesinger



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

000637

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 001769/2015

Profissional: AURI FRANCISCO MOTA

Protocolo N°:

150351 / 2015

Carteira..... RJ-017922/D

Título(s) :

ENGENHEIRO CIVIL

ENGENHEIRO MECÂNICO

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

ART N°: 0820140036362

Aditivos: - 0820140041021

Empresa Executora: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA.

Contratante: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES

Local da Obra: RODOVIA ES-261 (PONTOS 1/2/3/4/5/6 E 7)

Município: ITARANA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS TÉCNICOS

-----xxxx-----xxxx----

Natureza da Participação:

RESPONSABILIDADE TÉCNICA

-----xxxx-----xxxx----

Nível da Participação:

EXECUÇÃO

-----xxxx-----xxxx----

Natureza da Obra/Serviço:

RODOVIAS

-----xxxx-----xxxx----

Tipo de Obra:

SONDAGEM

FUNDАOES

OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS

-----xxxx-----xxxx----

Projetos/Serviços:

NENHUM

-----xxxx-----xxxx----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA E GRAMPEAMENTO VERDE NA RODOVIA ES-261 (PONTOS 1/2/3/4/5/6 E 7) - TRECHO: ENTROCAMENTO DA RODOVIA ES 484 (ITARANA) - ENTROCAMENTO DA RODOVIA ES 355 (CALDEIRÃO), NO MUNICÍPIO DE ITARANA - ES, COM EXTENSÃO DE 60,000KM (CONTRATO N.º 060/2014). -----xxx --- xxx --- xxx---- xxx---

Documento de Conclusão:

ATESTADO EXPEDIDO PELO CONTRATANTE EM 22/SETEMBRO/2015, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL EDUARDO ANTÔNIO MANNATO GIMENES - DIRETOR DE OBRAS ESPECIAIS E PELO ENGENHEIRO CIVIL HALPER LUGGI MÔNICO ROSA - DIRETOR GERAL, CERTIFICADO POR ESTE CONSELHO. -----xxx --- xxx --- xxx---- xxx----

RESTRIÇÕES :

"EXCETUANDO OS SERVIÇOS DE HIDROSSEMEADURA SIMPLES E REVESTIMENTO VEGETAL POR HIDROSSEMEADURA COM MANTA DE FIBRAS NATURAIS."

Atestado Certificado com aposição de selo(s) de segurança numerado(s) de A 0052359 até A 0052379.

Vitória, 2 de Dezembro de 2015.
www.creaes.org.br

Folha :002

Maria de Lourdes M. da Silveira
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Engº Civil Jose Maria Cola dos Santos
Gerente de Atendimento
CREA 460-D/ES

folha 002
19/08/2015



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO

O DIRETOR DE GESTÃO DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - DER-ES, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o que consta no Processo Administrativo nº 71257292/2015, ATESTA, para os devidos fins, que a empresa **SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA**, executou para o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado do Espírito Santo - DER-ES, os serviços de Implantação de cortina atritada e grampeado verde na Rodovia ES-261 (pontos 1/2/3/4/5/6 e 7) -Trecho entroncamento da Rodovia ES 484 (Itarana) -Entroncamento da Rodovia ES-355 (Caldeirão), no município de Itarana, sob Jurisdição da Diretoria de Obras Especiais do DER-ES, abaixo relacionados, tendo como Responsável Técnico pela Execução o Engenheiro Civil **Auri Francisco Mota** CREA/RJ Nº 17922/D e Rodolfo Gomes da Cunha Laranja CREA/ES Nº 16165/D.

Processo n.º	: 65352386/2014
Contrato	: 060/2014
Data de assinatura	: 12/03/2014
Empresa	: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
Objeto	: Implantação de cortina atritada e grampeado verde na Rodovia ES-261 (pontos 1/2/3/4/5/6 e 7) -Trecho entroncamento da Rodovia ES 484 (Itarana) -Entroncamento da Rodovia ES-355 (Caldeirão)
Extensão	: 60,000 KM
Valor contratual a PI	: R\$ 13.178.282,44 (treze milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e oitenta e dois reais e quarenta e quatro centavos)
Período de execução	: 12/03/2014 a 19/06/2014
Medição	: 1 ^a a 4 ^a (Medição final)
Valor faturado a PI	: R\$ 13.178.275,77 (treze milhões e cento e setenta e oito mil e duzentos e setenta e cinco reais e setenta e sete centavos)
Termo aditivo	:
Data-base (Atual)	: 30/11/2012




00639

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PONTO 1 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	450,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	3.600,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	375,000
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	2.448,000
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	M	60,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	35,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	Ud	7,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor	Ud	1,000
Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	M	96,600
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	48,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	608,580
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	100,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	15,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	30,000
Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação	M	80,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	390,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	5.976,000
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	149,390
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Roçada, capina e limpeza (mechanizada)	M2	600,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	600,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	10,000
Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,000
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	100,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	3,230
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	12,000
CONTENÇÃO		
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	720,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M	780,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	359,500
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	70,000
Demolição manual de concreto armado	M3	8,280
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M	1.245,600
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud	72,000
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M	668,750
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	1.151,000
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	1.501,600



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	641,600
Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M	576,000
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos	M2	627,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	7.688,140
Concreto estrutural $f_{ck} = 25,0 \text{ MPa}$, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	83,420
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	36,000
Tela de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	360,000
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	4.500,000
Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes	M	180,000

PONTO 1 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As built's acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	/ 202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	10,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

J. J. Santos
Janeiro de 2009



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PONTO 2 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	120,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	80,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	100,000
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	340,800
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	M	20,000
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	30,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	10,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	20,000
Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação	M	30,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	200,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	328,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Roçada, capina e limpeza (mechanizada)	M2	594,000
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	594,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	9,900
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	30,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação	M	15,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

entre caixas, considerando distância de 25m			
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud		3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes		3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes		3,230
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud		1,000
Mobilização e Desmobilização			
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h		30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h		24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h		24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h		8,000
CONTENÇÃO			
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M		200,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M		240,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2		120,000
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M		30,000
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M		276,800
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud		16,000
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M		149,400
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC		270,000
Perfuradora rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M		279,900
Perfuradora rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M		150,400
Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M		132,000
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos	M2		160,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg		2.227,500
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3		24,750
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M		12,800
Tela de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e	M2		80,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM


execução		
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	100,000
Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes	M	140,000

PONTO 2 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As built's acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	15,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	5,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

PONTO 3 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	659,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	240,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	487,500
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	1.162,400
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	M	60,000
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	85,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	10,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	20.000
Defesa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação	M	60,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	400,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	2.614,080
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	1.962,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Roçada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	600,000
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	200,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	9,900
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	100,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	3,230
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,000
CONTENÇÃO		

para bairros novos



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	300,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M	700,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	230,000
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	30,000
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M	989,000
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud	40,000
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	859,500
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	940,650
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	426,950
Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M	297,000
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras	M2	480,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	4.970,250
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	55,230
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	20,000
Tela de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	240,000
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	300,000
Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes	M	150,000
Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kN/m, inclus. transp. madeira e pedra mão	M3	218,000

PONTO 3 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As built's acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000

Ponto 3 - Consultoria



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	10,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

PONTO 4 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	1.950,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	5.500,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	925,000
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	5.760,001
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	M	100,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	14,000
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	150,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	22,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	30,000
Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação	M	110,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	1.000,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	7.278,000
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	4.686,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		

janeiro/2018



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Canteiro e Placa de Obra			
Roçada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	600,000	
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	600,000	
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	9,900	
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	120,000	
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000	
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000	
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000	
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230	
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tornada p/ comput. e telef.	Mes	3,230	
Aluguel de container para almoxarifado	Mes	2,630	
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000	
Mobilização e Desmobilização			
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000	
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000	
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000	
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,000	
CONTENÇÃO			
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	2.780,000	
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M	2.203,000	
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	1.560,000	
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	50,000	
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M	2.074,200	
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud	120,000	
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M	1.497,650	
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	2.044,500	



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	2.787,500
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	1.183,100
Estaca raiz perfurada em solo, diâm. 150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M	741,000
Formas planas de madeira com 04 (quatro) reaproveitamentos, inclusive transporte das madeiras	M2	1.070,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	12.015,000
Concreto estrutural $f_{ck} = 25,0 \text{ MPa}$, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	133,500
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	64,000
Tela de aço galvanizado, em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	600,000
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	6.200,000
Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes	M	800,000
Gabiões com caixas galvanizadas com utilização de geotêxtil não tecido RT 07 kn/m, inclus. transp. madeira e pedra mão	M3	576,000
Concreto ciclópico com 70% concreto 20,0 MPa e 30% de pedra de mão	M3	18,150
Chumbador de aço de 25 mm, inclusive proteção anticorrosiva, exclusivo a injeção e a perfuração	M	1.120,000
Perfuração com martelo e perfuratriz manual, diâm. até 2", em rocha, inclusive utilização de ar comprimido	M	790,000

PONTO 4 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As built's acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local	M	10,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

do equipamento até 500m		
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

PONTO 5 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	157,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	1.050,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	153,000
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	736,800
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	100,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	15,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	30,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	320,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	1.008,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Roçada, capina e limpeza (mechanizada)	M2	600,000
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	600,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	9,900
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	60,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000

Jane de Oliveira Soares



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	3,230
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	8,000
CONTENÇÃO		
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	875,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M	630,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	525,000
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	50,000
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M	431,600
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud	30,000
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M	1.392,400
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	843,000
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	1.133,550
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	545,950
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos	M2	280,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	2.236,500
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	24,850
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	22,400
Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	1.050,000
Revestimento vegetal por hidrosssemeadura com manta de fibras vegetais	M2	1.290,000

FONTELE/ACER



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PONTO 5 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As built's acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	10,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

PONTO 6 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	690,000
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	800,000
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	600,000
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	1.488,001
OBRAS DE ARTE CORRENTES E DRENAGEM		
Canaleta de concreto, com forma retangular inclusive caiação - parede 12 cm	M	60,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) degrau	M	28,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) apoio	Ud	3,000
Descida d'água concreto armado (degraus) c/ caiação (DSA-03A) dispersor	Ud	1,000
Perfuração rotativa vertical, em solo, com coroa de Widia ou similar, diâmetro H(99mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	M	50,000
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	25,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	300,000
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		

652
652

Jane Belo / Belo



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	100,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	15,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	30,000
Defensa metálica (1 lâmina com espessura = 3 mm), fornecimento e colocação	M	100,000
SERVIÇOS PRELIMINARES		
Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	400,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	2.976,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Rocada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	600,000
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	600,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	10,000
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	120,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	3,230
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L)(máximo)	h	8,000

fone de telefones

30



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTENÇÃO		
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	1.440,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m ³ de escoramento	M	908,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1 ^a ou similar, 1" x 12"	M2	112,000
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	10,000
Tirante de aço ST 85/105, incluindo fornecimento da barr e da bainha proteção anticorrosiva, preparo e colocação no furo	M	2.044,800
Acessório para tirante protendido de aço ST 85/105	Ud	96,000
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M	2.477,000
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	2.339,000
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	3.073,050
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	1.488,900
Estaca raiz perfurada em solo, diâm.150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M	528,000
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos	M2	960,000
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	10.602,000
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	117,800
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	51,200
Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	328,000
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	4.000,000
Dreno sub-horizontal D = 50 mm em PVC, com geotêxtil não tecido RT 16 kn/m, exclusive transportes	M	560,000

Janete Lemos



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PONTO 6 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As builts acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	10,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

PONTO 7 - IMPLANTAÇÃO DE CORTINA ATIRANTADA ROD ES-261

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
TERRAPLENAGEM		
Escavação manual em mat. 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	40,500
Preparo manual de talude, compreendendo acerto, raspagem eventual de até 0,30m de prof. e afastamento lateral	M2	750,000
Escavação mecânica em material de 1ª cat. H= 0,00 a 1,50 m	M3	2.194,920
Demolição de rocha a frio, até altura de 3,0m de profundidade, com argamassa expansiva, inclusive remoção com escavadeira	M3	63,450
Carga de material de 1ª categoria	M3	2.509,650
Reaterro com areia, tudo incluído	M3	304,200
LOCAL COM DMT DE 10,1 A 15,0 KM (Caminhão basculante)	T	3.973,620
SINALIZAÇÃO		
Sinalização Durante a Obra		
Sinalização de obras urbanas com tela de proteção de segurança de PVC cor laranja com suporte	M	100,000
Elementos de madeira para sinalização - cavaletes	Ud	15,000
Cones para sinalização, fornecimento e colocação	Ud	30,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM



SERVICIOS PRELIMINARES

Roçada, capina e limpeza (manual)	M2	400,000
Equipe de Topografia (Mão de Obra)	Mes	1,000
TRANSPORTE, CARGA E DESCARGA		
Transporte de materiais encosta acima, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	56,250
Transporte de materiais encosta abaixo, serviço manual, inclusive carga e descarga	t dam	666,000
INSTALAÇÃO DE CANTEIRO, MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO		
Canteiro e Placa de Obra		
Roçada, capina e limpeza (mecanizada)	M2	600,000
Hidrossemeadura simples em terrenos planos	M2	600,000
Barracão com sanitário, em chapa compensada 12 mm e pont. 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. inspeção	M2	10,000
Placa de obra nas dimensões de 3,0 x 6,0 m, padrão DER-ES	M2	18,000
Tapume de chapa de compensado resinado esp. 6mm, 2,20 x 1,10m dispondo de abertura e portão. com 2,20m de altura, incl. pintura	M	120,000
Rede de água c/ padrão de entrada d'água diâm. 3/4" conf. CESAN, incl. tubos e conexões p/ aliment., distrib., extravas. e limp., cons. o padrão a 25m	M	15,000
Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m	M	15,000
Reservatório de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em madeira de 7x12cm, elevado de 4m	Ud	3,000
Grupo gerador 55 KVA - Aluguel mensal, inclusive combustível	Mes	3,230
Aluguel de container p/ escritório c/ ar condicionado e banheiro, isolam.térmico e acústico, 2 luminárias, janela de vidro, tomada p/ comput. e telef.	Mes	3,230
Aluguel de container para almoxarifado	Mes	2,630
Mobilização e desmobilização de container de 51 km até 150 km	Ud	1,000
Mobilização e Desmobilização		
Mobilização e desmobilização de equipamentos com carreta prancha (máximo)	h	30,000
Mobilização e desmobilização de caminhão carroceria (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão basculante (máximo)	h	24,000
Mobilização e desmobilização de caminhão tanque (6.000 L) (máximo)	h	12,000



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

CONTENÇÃO		
Aluguel mensal de escoramento tubular com tubos metálicos com até 10 metros de altura	M	1.113,000
Montagem e desmontagem de escoramento tubular normal, em obras de arte na densidade de 5m de tubo por m³ de escoramento	M	640,000
Plataforma ou passarela de pinho de 1ª ou similar, 1" x 12"	M2	555,000
Escada de madeira executada sobre terreno inclinado, com 80 cm de largura mínima	M	30,000
Tirante pretendido em Aço GEWI 50/55 ou similar, diâmetro de 32mm	M	139,000
Acessórios para tirante de aço Gewi 50/55 diâmetro de 32 mm	Ud	10,000
Tirante de Aço CA-50, diâmetro de 25mm (1"), para comprimentos até 6m	M	1.700,000
Injeção de calda de cimento para chumbamento de tirantes	SC	947,500
Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de Widia, diâmetro 75mm	M	1.308,500
Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo.	M	555,750
Estaca raiz perfurada em solo, diâm.150mm com injeção de arg. incl. fornecimento de todos os materiais e injeção	M	138,000
Formas planas de madeira com 02 (dois) reaproveitamentos	M2	274,200
Aço CA-50, fornecimento, dobragem e colocação nas formas (preço médio das bitolas)	kg	1.062,000
Concreto estrutural fck = 25,0 MPa, inclusive fornecimento e transporte do cimento, areia e pedra britada	M3	11,800
Dreno ou Barbacã em tubo PVC, diâmetro de 2"	M	53,000
Tela de aço galvanizado ,em malha hexagonal de dupla torção, tipo 8,0cm x 10,0cm, com fios de diâmetro 2,7mm, tudo incluído, fornecimento e execução	M2	750,000
Revestimento vegetal por hidrossemeadura com manta de fibras vegetais	M2	937,500

fornece/para



GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES E OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

PONTO 7 - CONSULTORIA

Descrição	Unid.	Qtde. exec.
ESTUDOS E PROJETOS		
Relatório final de obras ou serviços de Eng., incl. As builts acompanhamento e registro fotog. dos serviços(em duas vias) encadernadas e meio digital	Ud	1,000
Projeto de Estruturas de contenções (geotecnia e estrutural) em cortinas atirantadas, altura até 6 m (por seção típica)	Ud	1,000
Deslocamento de equipe e equipamento de sondagem rotativa e SPT, fora da Grande Vitória	KM	202,000
Sondagem rotativa em solo, inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	30,000
Sondagem rotativa em rocha sã ou fraturada inclusive deslocamento local do equipamento até 500m	M	10,000
Mobilização e desmobilização de equipe e equipamento de sondagem rotativa, inclusive deslocamento na Grande Vitória	Ud	1,000

Vitória - ES, 22 de setembro de 2015.

Eduardo Antônio Mannato Gimenes
Diretor de Obras Especiais - DE/DER-ES
CREA N.º 1411/D-ES
CPF N.º 574.493.257-72

Halpher Luiggi Mônico Rosa
Diretor Geral - DER-ES
CREA N.º 8118/D-ES
CPF N.º 069.128.177-77



Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

Fwd: CRC

1 mensagem

vitoria@santosmota.com.br <vitoria@santosmota.com.br>
Para: licitacao@iuna.es.gov.br

14 de junho de 2022 15:50

----- Mensagem original -----

Assunto: CRC
Data: 2022-06-13 15:35
De: vitoria@santosmota.com.br
Para: licitcao@iuna.es.gov.br

Boa tarde

A
Prefeitura Municipal de Iúna -ES - Setor de licitação

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL

Prezados;

Vimos por meio desta, solicitar a renovação de Nossa Cadastro para fins de participar-mos da licitação a ser realizada no dia 20 de junho de 2022.

Tendo assim estamos enviando documentação necessária.
Ficamos ao inteiro dispor para qualquer eventualidade.

Desde já, somos gratos.

ATT

Tel para contato- 21-2569-5003
Celular - 27-99621-5697

Contato - Dutra

CRC - SANTOS MOTA.rar
12750K



Prefeitura Municipal de Iúna
Secretaria Municipal de Gestão

Certificado de Registro Cadastral

Nome:	SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA		
Endereço:	TV Ranulfo Feo	Nº:	36
Compl.:	Sala 316	Bairro:	Várzea
Cidade:	Teresópolis	Estado:	RJ
CNPJ:	27.887.959/0001-47	Inscrição estadual:	25.953-650
Telefone:	(21)2569-5003	Fax:	
	(27)99621-5697	E-mail:	vitomota@santosmota.com.br
<i>Atividade</i>			
Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente; Construção de edifícios; Construção de obras de arte especiais; Obras de urbanização – ruas, praças e calçadas; Perfurações e sondagens; Obras de terraplenagem; Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente; Aluguer de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes.			

<i>Documentos / Válidas</i>	
Identificação dos sócios (Identidade Profissional);	
Alteração contratual consolidada;	
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica;	
CND Municipal – 22/06/2022;	
CND Estadual – 22/06/2022;	
CND Dívida Ativa – Procuradoria Geral do Estado – 27/09/2022;	
CPD-EN Relativo aos Tributos Federais e à Dívida Ativa da União - 12/12/2022;	
Certificado Régularidade FGTS - 29/06/2022;	
Certidão Negativa de Recuperação Judicial e Extrajudicial (Falência e Concordata) – emitida em 06/06/2022;	
Declaração em atendimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal;	
Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – 12/12/2022;	
<i>Balanço Patrimonial do exercício de 2021;</i>	
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Jurídica – CREA/ES – 22/07/2022;	
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA/ES – Auri Francisco Mota – 22/07/2022;	
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA/ES – Bruno Araujo Mota – 22/07/2022;	
Certidão de Registro e Quitação de Pessoa Física – CREA/ES – Rodolfo Gomes da Cunha Laranja – 22/07/2022;	
CND Município de Iúna/ES – 15/08/2022.	

A Pessoa Jurídica acima satisfez as exigências necessárias para tomar parte em licitações promovidas pela PREFEITURA MUNICIPAL DE IÚNA.

Iúna/ES, 15 de junho de 2022

Cadastro Válido até 15 de junho de 2023



Prefeitura Municipal de Iúna
Secretaria Municipal de Gestão

ELIANE PEREIRA DE
AGUIAR:09561993724

Assinado digitalmente por ELIANE
PEREIRA DE AGUIAR:09561993724
Data: 2022.06.15 15:54:36 -0300

Eliane Pereira de Aguiarq
Comissão Permanente de Licitação/Cadastro



NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0067753-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Name _____

TERMO DE AUTENTICAÇÃO

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

CERTIFICO O DEFERIMENTO POR LUIZ CARLOS FREITAS MARTINS SOB O NÚMERO E DATA ABAIXO:

Deferido em 21/03/2022 e arquivado em 22/03/2022

Jorge Paulo Magdaleno Filho
SECRETÁRIO GERAL

Observação:

Nº de Páginas Capa Nº Páginas

6 | 1/1

6 | 1/1

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - SANTOS - MOTA - ENGENHARIA - LIMA

Empresa: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.0067753-2 Protocolo: 00-2022/247597-8 Data do protocolo: 21/03/2022
CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2022 SOB O NÚMERO 00004914785 e demais constantes do termo de

autenticação.

Autenticação: 3E89284B42533B9C6B0BE56D65CF3C7C7E39952FFC01C9FC18A8F711B39807B0





NIRE (DA SEDE OU DA FILIAL QUANDO A SEDE FOR EM OUTRA UF)

33.2.0067753-2

Tipo Jurídico

Sociedade empresária limitada

Porte Empresarial

Normal

Nº do Protocolo

00-2022/247597-8

21/03/2022 15:03:38

JUCERJA

Último arquivamento:

00004808696 - 16/03/2022

NIRE: 33.2.0067753-2

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

Boleto(s): 103996635

Hash: 97C35B48-7710-42D2-BD91-FD76935852B3

Órgão	Calculado	Pago
Junta	194,00	194,00
DREI	0,00	0,00

REQUERIMENTO

Ilmo Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

requer a v. sa o deferimento do seguinte ato:

Código
do Ato

Código Evento	Qtde.	Descrição do ato / Descrição do evento
223		
251	1	Balanço (Empresa) / Demonstrações Financeiras
XXX	XXX	XX

Requerente

Rio de Janeiro	Nome:	Raul de Siqueira Barreto
Local	Assinatura:	ASSINADO DIGITALMENTE O Requerente DECLARA, sob sua responsabilidade pessoal, sem prejuízo das sanções administrativas, cíveis e penais, a veracidade dos documentos e assinaturas apresentados no presente processo
21/03/2022	Telefone de contato:	2126433928
Data	E-mail:	raul@mrbt.com.br
	Tipo de documento:	Digital
	Data de criação:	21/03/2022
	Data da 1ª entrada:	



00-2022/247597-8

Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro

Empresa: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

NIRE: 332.0067753-2 Protocolo: 00-2022/247597-8 Data do protocolo: 21/03/2022

CERTIFICO O ARQUIVAMENTO em 22/03/2022 SOB O NÚMERO 00004814785 e demais constantes do termo de autenticação.

Autenticação: 3FE92B4B42533B906B0BE56D65CF3C7C7639952FFC01C9FC18A8F711B39807B0

Para validar o documento acesse <http://www.jucerja.rj.gov.br/servicos/chanceladigital/>, informe o nº de protocolo.



Pag. 2/6

Balanço Patrimonial

Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

ATIVO

ATIVO CIRCULANTE	
DISPONIVEL	
CAIXA GERAL	874.552,19 D
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	2.791.250,67 D

	3.665.802,86 D
REALIZAVEL A CURTO PRAZO	
CLIENTES NACIONAIS	531.737,67 D
IMPOSTOS A RECUPERAR	43.760,67 D

	575.498,34 D

	4.241.301,20 D
ATIVO NAO CIRCULANTE	
REALIZAVEL LONGO PRAZO	
DÉBITOS DE SÓCIOS	272.250,00 D

	272.250,00 D
INVESTIMENTOS	
INVESTIMENTOS FINANCEIROS	29.998,41 D
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	37.080,21 D

	67.078,62 D
IMOBILIZADO	
MOVEIS E UTENSILIOS	19.108,42 D
VEICULOS	426.445,70 D
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	728.202,64 D
CONSÓRCIOS	17.763,63 D
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	9.496,16 D
(-) DEPRECIACOES ACUMULADAS	140.148,64 C

	1.060.867,91 D
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO	
DEPÓSITOS JUDICIAIS	5.000,00 D

	5.000,00 D
Total Geral do Ativo	1.405.196,53 D
	5.646.497,73 D



Bruno Araújo Mota
Assessor - CPF: 078 263 297-10



RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC - 043265606
CPF: 423 933 457-87

Raul de Siqueira Barreto
Travessa Randolfe Feijó, 36 Sala 209
Valzeia - Teresópolis/RJ - Tel: 2643-9918
Tel. Cel: (262) 412584 - CPF: 423 933 457-87

Balanço Patrimonial
Encerrado no período de 31 de Dezembro de 2021

PASSIVO**PASSIVO CIRCULANTE****EFETIVAS**

FORNECEDORES NACIONAIS	327.078,97 C
OBRIGACOES TRABALHISTAS	109.032,39 C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	139.023,87 C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	552.917,27 C

	1.128.052,50 C

	1.128.052,50 C

PATRIMONIO LIQUIDO**CAPITAL SOCIAL****INTEGRALIZADO**

2.860.000,00 C

2.860.000,00 C**LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS**

1.658.445,23 C


LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS-----
1.658.445,23 C-----
4.518.445,23 C

Total Geral do Passivo

5.646.497,73 C

Reconhecemos a exatidão do presente Balanço Patrimonial somando no Ativo e no Passivo CINCO MILHÕES, SEISCENTOS E QUARENTA E SEIS MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS de acordo com a documentação fornecida pela empresa.

Teresópolis, 31 de Dezembro de 2021



Bruno Araújo Mota
Administrador - CPF: 078 263 297-10



RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC - 043265606
CPF: 423 933 457-87

Raul de Siqueira Barreto
Travesia Ranutto Fco, 36 Sala 109
Varzea - Teresópolis-RJ - Tel: 2645-3928
Tel. Cel: (CRC) 0412656 - 099 412336747

Demonstração do Resultado


Encerrado em 31 de Dezembro de 2021

RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTACAO DE SERVIC		
RECEITA DE PRESTACAO DE SERVICOS	13.398.480,70C	
(-) DEDUÇOES DE RECEITAS		13.398.480,70C
IMPOSTOS INCIDENTES	881.457,43D	881.457,43D
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		12.517.023,27C
OUTRAS DESPESAS E CUSTOS		
CUSTO DA PRESTACAO DE SERVICOS	7.149.824,15D	7.149.824,15D
LUCRO OPERACIONAL BRUTO		5.367.199,12C
DESPESAS OPERACIONAIS		
DESPESAS COM PESSOAL	634.705,72D	
DESPESAS GERAIS	1.477.629,90D	
DESPESAS TRIBUTARIAS	415.322,57D	
DESPESAS FINANCEIRAS	150.213,66D	
RECEITAS FINANCEIRAS		2.677.871,85D
RECEITAS FINANCEIRAS	91.241,86C	91.241,86C
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		2.780.569,13C
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		2.780.569,13C

Teresópolis, 31 de Dezembro de 2021



Bruno Araújo Mota
Administrador - CPF: 078 263 297-10



RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC - 043265606
CPF: 423 933 457-87

Raul de Siqueira Barreto
Travessa Ramalho Fag, 36 Sala 109
Valzea - Teresópolis-RJ - Tel: 2443-9115
Tel. Cel: (21) 942886-029435514737



IDENTIFICAÇÃO DOS ASSINANTES

CERTIFICO QUE O ATO DA SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA, NIRE 332.0067753-2,
PROTÓCOLO 00-2022/247597-8, ARQUIVADO EM 22/03/2022, SOB O NÚMERO (S)
00004814785, FOI ASSINADO DIGITALMENTE.

CPF/CNPJ	Nome
423.933.457-87	RAUL DE SIQUEIRA BARRETO

22 de março de 2022.

Jorge Paulo Magdaleno Filho
Secretário Geral

1/1

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021

CNPJ: 27.887.959/0001-47

Número de Ordem do Livro: 40

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 11.104.017,67	R\$ 5.646.497,73
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 9.709.169,97	R\$ 4.241.301,20
DISPONIVEL		R\$ 8.564.243,11	R\$ 3.665.802,86
CAIXA GERAL		R\$ 790.989,17	R\$ 874.552,19
BANCOS - CONTAS COM MOVIMENTOS		R\$ 35.073,81	R\$ (0,00)
APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 7.738.180,13	R\$ 2.791.250,67
REALIZAVEL A CURTO PRAZO		R\$ 1.144.926,86	R\$ 575.498,34
CLIENTES NACIONAIS		R\$ 641.815,89	R\$ 531.737,67
IMPOSTOS A RECUPERAR		R\$ 97.610,97	R\$ 43.760,67
ADIANTAMENTOS DIVERSOS		R\$ 405.500,00	R\$ (0,00)
ATIVO NAO CIRCULANTE		R\$ 1.394.847,70	R\$ 1.405.196,53
REALIZAVEL LONGO PRAZO		R\$ 272.250,00	R\$ 272.250,00
DÉBITOS DE SÓCIOS		R\$ 272.250,00	R\$ 272.250,00
INVESTIMENTOS		R\$ 67.080,21	R\$ 67.078,62
INVESTIMENTOS FINANCEIROS		R\$ 30.000,00	R\$ 29.998,41
DEPÓSITOS E CAUÇÕES		R\$ 37.080,21	R\$ 37.080,21
IMOBILIZADO		R\$ 1.050.517,49	R\$ 1.060.867,91
MOVEIS E UTENSILIOS		R\$ 19.108,42	R\$ 19.108,42
VEICULOS		R\$ 426.445,70	R\$ 426.445,70
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 728.202,64	R\$ 728.202,64
CONSÓRCIOS		R\$ 7.413,21	R\$ 17.763,63
EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA		R\$ 9.496,16	R\$ 9.496,16
(-) (-) DEPRECIACOES ACUMULADAS		R\$ (140.148,64)	R\$ (140.148,64)
CRÉDITOS EM CONTENCIOSO		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
DEPÓSITOS JUDICIAIS		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
PASSIVO		R\$ 11.104.017,67	R\$ 5.646.497,73
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 2.852.091,58	R\$ 1.128.052,50
EFETIVAS		R\$ 2.852.091,58	R\$ 1.128.052,50
FORNECEDORES NACIONAIS		R\$ 550.618,80	R\$ 327.078,97
OBRIGACOES TRABALHISTAS		R\$ 288.293,60	R\$ 109.032,39
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		R\$ 653.397,38	R\$ 139.023,87
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 1.331.974,96	R\$ 552.917,27
ANTECIPAÇÃO DE CLIENTES		R\$ 27.806,84	R\$ 0,00
PATRIMONIO LIQUIDO		R\$ 8.251.926,09	R\$ 4.518.445,23
CAPITAL SOCIAL		R\$ 2.860.000,00	R\$ 2.860.000,00
INTEGRALIZADO		R\$ 2.860.000,00	R\$ 2.860.000,00
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.391.926,09	R\$ 1.658.445,23
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMULADOS		R\$ 5.391.926,09	R\$ 1.658.445,23

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.35.C1.70.93.EA.87.34.8B.EF.BA.AF.49.86.DE.01.7D.14.02.DA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

Página 1 de 1

DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



Entidade: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
Período da Escrituração: 01/01/2021 a 31/12/2021 CNPJ: 27.887.959/0001-47
Número de Ordem do Livro: 40
Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2021 a 31 de Dezembro de 2021

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
RECEITA BRUTA DE VENDA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 24.130.419,04	R\$ 13.398.480,70
RECEITA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ 24.130.419,04	R\$ 13.398.480,70
(-) (-) DEDUÇÕES DE RECEITAS		R\$ (1.960.539,66)	R\$ (881.457,43)
(-) IMPOSTOS INCIDENTES		R\$ (1.960.539,66)	R\$ (881.457,43)
RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA		R\$ 22.169.879,38	R\$ 12.517.023,27
(-) OUTRAS DESPESAS E CUSTOS		R\$ (13.026.859,39)	R\$ (7.149.824,15)
(-) CUSTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		R\$ (13.026.859,39)	R\$ (7.149.824,15)
RESULTADO OPERACIONAL BRUTO		R\$ 9.143.019,99	R\$ 5.367.199,12
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (2.662.389,12)	R\$ (2.677.871,85)
(-) DESPESAS COM PESSOAL		R\$ (801.171,25)	R\$ (634.705,72)
(-) DESPESAS GERAIS		R\$ (894.684,84)	R\$ (1.477.629,90)
(-) DESPESAS TRIBUTARIAS		R\$ (728.765,64)	R\$ (415.322,57)
(-) DESPESAS FINANCEIRAS		R\$ (237.767,39)	R\$ (150.213,66)
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 52.876,37	R\$ 91.241,86
RECEITAS FINANCEIRAS		R\$ 52.876,37	R\$ 91.241,86
LUCRO OPERACIONAL LÍQUIDO		R\$ 6.533.507,24	R\$ 2.780.569,13
LUCRO LÍQUIDO DO PERÍODO		R\$ 6.533.507,24	R\$ 2.780.569,13

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 7C.35.C1.70.93.EA.87.34.8B.EF.BA.AF.49.86.DE.01.7D.14.02.DA-4, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

Versão 9.0.0 do Visualizador

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 27.887.959/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA

	2021
<u>Fluxos de Caixa das Atividades Operacionais</u>	
Recebimentos de Clientes	13.839.625,02
Pagamentos a Fornecedores	4.669.433,42
Pagamentos a Empregados	2.800.561,32
Recolhimentos ao Governo	1.833.014,92
Pagamentos Despesas Administrativas	1.502.877,20
Juros Pagos	134.392,12
Outros	1.026.988,21
Caixa Líquido das Atividades Operacionais	1.872.357,83
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Investimento</u>	
Recebimento da Venda do Imobilizado	-
Pagamento pela Compra de Imobilizado e Intangível	10.350,42
Aquisição de Investimentos	-
Caixa Líquido das Atividades de Investimentos	10.350,42
<u>Fluxos de Caixa das Atividades de Financiamento</u>	
Empréstimos Contraídos	845.493,26
Amortizações de Empréstimos	1.624.550,92
Aumento de Capital pelos Sócios	-
Devolução de Capital aos Sócios	-
Distribuição de Lucros	5.981.390,00
Outras Origens / Aplicações	-
Caixa Líquido das Atividades de Financiamento	- 6.760.447,66
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 4.898.440,25
Caixa e Equivalentes de Caixa no Início do Exercício	-
Caixa e Equivalentes de Caixa no Final do Exercício	- 4.898.440,25
Variação Líquida de Caixa e Equivalentes de Caixa	- 4.898.440,25

Teresópolis, 31 de dezembro de 2021

AURI FRANCISCO
MOTA:15987035791

Assinado de forma digital por AURI FRANCISCO
MOTA:15987035791
Dados: 2022/04/05 15:22:07 -03'00'

AURI FRANCISCO MOTA - Sócio
CPF: 159.870.357-91

BRUNO ARAUJO
MOTA:07826329710

Assinado de forma digital por
BRUNO ARAUJO
MOTA:07826329710
Dados: 2022/04/27 17:08:08 -03'00'

CARLA ARAUJO
MOTA:044656517

Assinado de forma digital por CARLA ARAUJO
MOTA:044656517
Dados: 2022/04/27 17:11:10 -03'00'

24

RAUL DE SIQUEIRA
BARRETO:42393345787

Assinado de forma digital por RAUL DE
SIQUEIRA BARRETO:42393345787
Dados: 2022/04/05 15:22:48 -03'00'

RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC-0432656
CPF: 423.933.457-87

Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido 31/12/2021

Fatos Contábeis	Capital Realizado	Reservas de Capital Emissão de Ações	Reservas de Capital Outras	Avaliação Patrimonial	Reservas de Lucros						Lucros a Realizar	Incentivo Fiscal	Lucros ou Prejuizos Acumulados	Total
					Legal	Estatutária	Contingência	Orcamentária	Lucros a Realizar	Incentivo Fiscal				
Saldo Inicial	2.860.000,00													8.251.926,09
Ajustes e Correções em Exercício														
Anterior:														
Mudança de Critérios Contábeis														
Retificação de Erro														
Saldo Inicial Ajustado	2.860.000,00													532.659,99
Aumento de Capital														
Aumento de Capital (Reservas e Lucros)														
Reversão de Reservas														
Realização de Reservas														
Ágio na Emissão de Ações														
Ações em Tesouraria														
Ajustes de Avaliação Patrimonial:														
Encargos sobre Reavaliação														
Valor Recuperável de Ativo														
Resultado Líquido do Exercício em Curso														
Proposta da Destinação do Lucro:														
Reserva Legal														
Reserva Estatutária														
Reserva p/ Contingências														
Reserva Orcamentária														
Reserva de Lucros a Realizar														
Reserva de Incentivo Fiscal														
Juros Propostos sobre o Capital Próprio														
Dividendos Distribuídos aos Sócios														
Saldo Final	2.860.000,00													4.518.445,23

Teresópolis, 31 de Dezembro de 2021

BRUNO ARAUJO Assinado de forma digital por RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
MOTA:078263297 BRUNO ARAUJO
10 03/06/2022 04:29:17 00:50
CARLA ARAUJO Assinado de forma digital por CARLA ARAUJO
MOTA:09465651 CARLA ARAUJO
724 03/06/2022 04:27:17 00:34

AURI FRANCISCO Assinado de forma digital por AURI FRANCISCO MOTA
MOTA:15987035791 Dados: 2022/04/05 15:06:07 -03:00
AURI FRANCISCO MOTA
Sócio Cotista - CPF: 159.870.357-91

Assinado de forma digital por RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
BARRETO:42393345787 Dados: 2022/04/05 15:06:55 -03:00

RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC - 043265606
CPF : 423.983.457-87

SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA
CNPJ 27.887.959/0001-47

DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

2021

Resultado do Exercício	2.780.569,13
(+/-) Ganhos/Perdas de conversão das Demonstrações Contábeis	-
(+/-) Ganhos ou Perdas Atuariais	-
(+/-) Mudanças nos valores justos de instrumentos de Hedge	-
(+/-) Parcela de outros resultados abrangentes	-
Total do Resultado Abrangente do Exercício	-
Participação no Resultado Abrangente	
Controladores	-
Não Controladores	-

Teresópolis, 31 de dezembro de 2021

CARLA ARAUJO Assinado de forma digital por CARLA
MOTA:04465651724 ARAUJO MOTA:04465651724
Dados: 2022.06.02 16:41:10 -03'00'
CARLA ARAÚJO MOTA - Sócia
CPF: 044.656.517-24

BRUNO ARAUJO Assinado de forma digital por BRUNO
MOTA:07826329710 ARAUJO MOTA:07826329710
Dados: 2022.06.02 16:40:38 -03'00'
BRUNO ARAUJO MOTA - Sócio
CPF: 078.263.297-10

AURI FRANCISCO Assinado de forma digital por AURI
MOTA:15987035791 FRANCISCO MOTA:15987035791
Dados: 2022.06.02 16:42:25 -03'00'
AURI FRANCISCO MOTA - Sócio
CPF: 159.870.357-91

RAUL DE SIQUEIRA Assinado de forma digital por RAUL
BARRETO:42393345787 DE SIQUEIRA BARRETO:42393345787
Dados: 2022.06.02 16:39:42 -03'00'
RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC-0432656
CPF: 423.933.457-87

DEMONSTRATIVO DE ÍNDICES DE LIQUIDEZ E ENDIVIDAMENTO

EMPRESA: SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 27.887.959/0001-47

BALANÇO DE REFERÊNCIA: 31/12/2021

VALORES CONSTANTES DO BALANÇO

ATIVO CIRCULANTE	R\$ 4.241.301,20
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	R\$ 272.250,00
PASSIVO CIRCULANTE	R\$ 1.128.052,50
PASSIVO NÃO CIRCULANTE	R\$
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	R\$ 4.518.445,23
ATIVO TOTAL	R\$ 5.646.497,73

ÍNDICES APURADOS

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL	4,00
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE	3,24
ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO	0,19
ÍNDICE DE SOLVÊNCIA GERAL	5,00
GRAU DE ENDIVIDAMENTO	0,24

BRUNO ARAUJO
Assinado de forma digital por CARLA
MOTA:07826329710
Data: 2022/04/27 11:12:14 -03:00

AURI FRANCISCO
MOTA:1598703579
Assinado de forma digital por AURI FRANCISCO
MOTA:1598703579
Data: 2022/04/15 09:22
03:00

CARLA ARAUJO
MOTA:04465651724
Assinado de forma digital por CARLA
MOTA:04465651724
Data: 2022/04/27 11:12:14 -03:00

RAUL DE SIQUEIRA
BARRETO:4239334578
Assinado de forma digital por RAUL DE SIQUEIRA
BARRETO:4239334578
Data: 2022/04/01 11:12:01 -03:00

ÍNDICE DE LIQUIDEZ GERAL

Ativo circulante + Realizável a longo prazo / Passivo cirulante + Passivo não circulante

$$4.513.551,20 / 1.128.052,50 = 4,00$$

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE

Ativo circulante / Passivo circulante

$$3.665.802,86 / 1.128.052,50 = 3,24$$

ÍNDICE DE ENDIVIDAMENTO

Passivo circulante + Passivo não circulante / Ativo total

$$1.128.052,50 / 5.646.497,73 = 0,19$$

ÍNDICE DE SOLVÊNCIA

Ativo total / Passivo circulante + Exigível a longo prazo

$$5.646.497,73 / 1.128.052,50 = 5,00$$

GRAU DE ENDIVIDAMENTO

Passivo circulante + Exigível a longo prazo / Patrimônio líquido

$$1.128.052,50 / 4.518.445,23 = 0,24$$

BRUNO ARAUJO Assinado de forma digital por
MOTA:07826329710 BRUNO ARAUJO
MOTA:07826329710 Data: 2022-04-27 17:09:24 -03:00

AURI FRANCISCO Assinado de forma digital por
MOTA:1598703579 AUR FRANCISCO
MOTA:1598703579 Data: 2022-04-05 15:08:58
1 -03:00

RAUL DE SIQUEIRA Assinado de forma digital por
BARRETO:4239334 RAUL DE SIQUEIRA
BARRETO:4239334 Data: 2022-04-05 15:08:39
5787 -03:00

CARLA ARAUJO Assinado de forma digital por
MOTA:04465651724 CARLA ARAUJO
MOTA:04465651724 Data: 2022-04-27 17:12:32 -03:00

NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS ENCERRADAS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

1.CONTEXTO OPERACIONAL

A Sociedade SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA é uma sociedade constituída por quotas de responsabilidade limitada, com sede à Travessa Ranulfo Féo, 36 – Sala 102 – Várzea – Teresópolis-RJ e tem como principal objetivo o serviço de obras de fundações. Todo seu patrimônio, receitas, despesas e lucros são aplicados, exclusivamente, na realização de seus objetivos previstos em seu Contrato Social e posteriores alterações.

2.DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE E POLÍTICA CONTÁBIL SIGNIFICATIVA

A administração declara que as Demonstrações Contábeis da sociedade SANTOS MOTA ENGENHARIA LTDA do período compreendido entre 01 de janeiro de 2021 e 31 de dezembro de 2021, apresentam adequadamente a posição patrimonial e financeira, o desempenho e os fluxos de caixa da entidade, com observância aos Princípios de Contabilidade e foram elaboradas em conformidade com a ITG 1000, aprovada pela resolução CFC 1418/2012. As demonstrações contábeis, exceto informações de fluxo de caixa foram elaborados segundo o regime de competência e estão representadas em real, a moeda nacional brasileira.

2.1. Caixa e Equivalentes de Caixa

Nas contas Caixa e equivalentes de caixas incluem as disponibilidades da empresa, todo numerário em poder da empresa, inclusive as aplicações financeiras.

2.2.Contas a Receber

As contas a receber, quando movimentadas, foram reconhecidas pelos seus valores originais ou seja pelo valor presente de sua emissão sem ajuste de previsões.

2.3.IMOBILIZADO

Os terrenos e imóveis estão demonstrados ao valor justo (custo atribuído) conforme opção prevista no Pronunciamento Técnico CPC 27, aprovado pelo CFC – Conselho Federal de Contabilidade pela Resolução 1.177/09. Os demais itens de ativo imobilizado são demonstrados ao custo de aquisição, mais todos os gastos incorridos para colocar o bem em condições de uso.

2.4.Valor de Ativos não Financeiros

Os ativos, quando escriturados na demonstração, foram revisados com o fim da verificação de seus valores contábeis fossem compatíveis, quando possível, com seu valor recuperável.

2.5.Fornecedores e Contas a pagar.

As obrigações que foram adquiridas estão escrituradas no curso ordinário dos negócios, inicialmente, pela mensuração do custo histórico.

2.6.Empréstimos ou Financiamentos

Os empréstimos ou financiamentos, quando nas demonstrações escriturados, foram reconhecidos pelo método da mensuração do custo histórico, acrescido no decorrer do curso dos negócios pela taxa de juros efetiva, no período em que os empréstimos estiveram em andamento.

2.7.Apuração do Resultado

O resultado líquido final nas demonstrações financeiras foi apurado em conformidade com o regime de competência dos exercícios. O mesmo foi mantido no grupo do Patrimônio Líquido, na conta de Lucros ou Prejuízos Acumulados, subconta Resultado Líquido do Exercício, para posterior deliberação das contas pelos sócios quotistas, opção prevista em seu Contrato Social bem como posteriores Alterações.

2.8.Apuração das Receitas e Despesas

Na avaliação e nos reconhecimentos das Despesas e Receitas do exercício foi utilizado, tanto para as Receitas quanto para as Despesas, o critério de reconhecimento pelo regime de competência.

2.9.Demonstrações Financeiras

As demonstrações Financeiras apresentadas na escrituração seguiram o critério do regime de competência para apuração de seus valores.

3.CAPITAL SOCIAL

O Capital Social da empresa no valor de R\$ 2.860.000,00 está totalmente integralizado de suas cotas, entretanto, todos respondem solidariamente pela integralização do Capital Social, (art. 1052 CC/2002)

4.APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

4.1.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO

Demonstração contábil que apresenta todos os itens de receita e despesa reconhecidos no período, excluindo os itens de outros resultados abrangentes;

4.2.BALANÇO PATRIMONIAL

Demonstração que apresenta a relação de ativos, passivos e patrimônio líquido de uma entidade em data específica, entendendo que Ativos são recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados do qual se esperam benefícios econômicos futuros para a entidade, passivo, como Obrigação presente da entidade, derivada de eventos já ocorridos, cuja liquidação se espera resulte em saída de recursos capazes de gerar benefícios econômicos e patrimônio líquido como o valor residual dos ativos da entidade após a dedução de todos os seus passivos;

4.3.DEMONSTRAÇÃO DE LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS

Demonstração contábil que apresenta as alterações em lucros ou prejuízos acumulados para um período.

4.4.DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ABRANGENTE

Demonstração que começa com lucro ou prejuízo do período e a seguir mostra os itens de outros resultados abrangentes do período, que não foram demonstradas no Resultado do Exercício.

4.5.DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Demonstração que oferece informações sobre as alterações em caixa e equivalentes de caixa da entidade por um período, mostrando alterações separadamente durante o período em atividades operacionais, de investimento e de financiamento.

Teresópolis, 31 de dezembro de 2021.

AURI FRANCISCO
MOTA:15987035791

Assinado de forma digital por AURI
FRANCISCO MOTA:15987035791
Dados: 2022.04.05 15:11:14 -03'00'

AURI FRANCISCO MOTA - Sócio
CPF: 159.870.357-91

RAUL DE SIQUEIRA
BARRETO:42393345787

Assinado de forma digital por RAUL
DE SIQUEIRA BARRETO:42393345787
Dados: 2022.04.05 15:11:43 -03'00'

RAUL DE SIQUEIRA BARRETO
Técnico em Contabilidade - CRC-0432656
CPF: 423.933.457-87

BRUNO ARAUJO
MOTA:07826329710

Assinado de forma digital por
BRUNO ARAUJO
MOTA:07826329710
Dados: 2022.04.27 -11:04: 01'00'

CARLA ARAUJO
MOTA:0446565172

Assinado de forma digital por CARLA
ARAUJO MOTA:0446565172
Dados: 2022.04.27 -11:04: 01'00'

4



Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

000357

ENC: TP027/2022 IÚNA : Assinatura Digital Declarações Santos Mota Engenharia Ltda

1 mensagem

Eduardo Vieira <eduardo@santosmota.com.br>
Para: "licitacao@iuna.es.gov.br" <licitacao@iuna.es.gov.br>
Cc: Rodolfo <rodolfolaranja@yahoo.com.br>, Santos Mota Engenharia <santosmota@santosmota.com.br>

20 de junho de 2022 13:50

Em qua., 15 de jun. de 2022 às 14:03, Eduardo Vieira <eduardo@santosmota.com.br> escreveu:

Camila, boa tarde.

Por favor assinar digitalmente as declarações em anexo.

Att,

Eduardo Vieira

Santos Mota Engenharia Ltda

(21)2569-5003

(21)98231-5530

Enviado do Email para Windows



Livre de vírus. www.avg.com.

--
Atenciosamente,

Camila Rodrigues
MRBT Assessoria Empresarial

Tel.: 21.2643.3928

21 99641.1868 - Whatsapp

6 anexos

 [Anexo 3 Modelo Credencial_Adilson de Medeiros.pdf](#)
99K

 [Anexo 5 MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.pdf](#)
116K

 [Anexo 8 Modelo Declaracao de Relacao de Parentesco.pdf](#)
121K

 [Anexo 4 MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL.pdf](#)
112K

 [Anexo 3 Modelo Credencial.pdf](#)
99K

 [Anexo 3 Modelo Credencial_Rodolfo Laranja.pdf](#)
99K



Setor de Licitação Iúna <licitacao@iuna.es.gov.br>

ENC: TP 027/2022: Assinatura Digital Declarações Santos Mota Engenharia LTDA

1 mensagem

Eduardo Vieira <eduardo@santosmota.com.br>
Para: "licitacao@iuna.es.gov.br" <licitacao@iuna.es.gov.br>
Cc: Rodolfo <rodolfolaranja@yahoo.com.br>

20 de junho de 2022 13:43

Eduardo Vieira
Santos Mota Engenharia Ltda
(21)2569-5003
(21)98231-5530
Enviado do Email para Windows

De: Camila Rodrigues
Enviado:quarta-feira, 15 de junho de 2022 14:19
Para: Eduardo Vieira
Assunto: Re: Assinatura Digital Bruno A. Mota

Em qua., 15 de jun. de 2022 às 14:03, Eduardo Vieira <eduardo@santosmota.com.br> escreveu:

Camila, boa tarde.

Por favor assinar digitalmente as declarações em anexo.

Att,

Eduardo Vieira
Santos Mota Engenharia Ltda
(21)2569-5003
(21)98231-5530
Enviado do Email para Windows

q58V
C



Livre de vírus. www.avg.com.

Atenciosamente,

Camila Rodrigues
MRBT Assessoria Empresarial

Tel.: 21 2643.3928

21 99641.1868 - Whatsapp

6 anexos

[Anexo 3 Modelo Credencial_Adilson de Medeiros.pdf](#)
99K

[Anexo 5 MODELO DA DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.pdf](#)
116K

[Anexo 8 Modelo Declaracao de Relacao de Parentesco.pdf](#)
121K

[Anexo 4 MODELO DA DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS CONDIÇÕES LOCAIS DA OBRA E DISPONIBILIZAÇÃO DE PESSOAL E MATERIAL.pdf](#)
112K

[Anexo 3 Modelo Credencial.pdf](#)
99K

[Anexo 3 Modelo Credencial_Rodolfo Laranja.pdf](#)
99K



CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 001295/2007

Processo N°: 033458 / 2007

Requerente.: ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE

Carteira N°...: ES-007647/D

Título.....:ENGENHEIRA CIVIL

Nº de Folhas: 002

Folha N°: 1

CERTIFICAMOS, de ordem do senhor Presidente do CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, que o profissional acima qualificado, procedeu a(s) ANOTAÇÃO(ÕES) DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA-ART, constantes do presente certificado, tendo comprovado a efetiva realização dos serviços de acordo com a Resolução N° 317/86 do CONFEA.

Esta certidão é para fins de Cadastramento e Licitação. E nada mais tendo sido requerido, Eu MARIA DE LOURDES MARTINS DA SILVA, TÉCNICO(A) DE SERVIÇOS OPERACIONAIS, lavrei e datei a presente Certidão, que vai por mim assinada, e devidamente visada pelo(a) Gerente Operacional, Engenheiro Civil José Márcio Martins, por delegação da Presidência do CREA - ES

Vitória, 25 de Junho de 2007.

Maria de Lourdes M. da Silva
Maria de Lourdes M. da Silva
Dir. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

José Márcio Martins
Eng.º Civil José Márcio Martins
Gerente Operacional
CREA -0.000-L/MG - Visto 20/06/90-ES

A presente CERTIDÃO tem validade permanente
Válida somente com a chanceira do CONSELHO

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUIZADO DE VILA VELHA - ES
João Ferreira de Paiva
Tabelionato de Notas
Endereço: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - VILA VELHA - ES Tel.(27) 3229-7139
CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ÁGUA DE ALDEIA DE VILA VELHA - ES - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DE ÁGUA DE ALDEIA DE VILA VELHA - ES

AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente . Certifico que esta cópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art.7º-V Lei
8.935/94 Em Test. ds verdade Vila Velha-ES 14/08/2022, 13:38:36.

Jhonny Lukas Andrade Santos - Escrevente Autorizado. Selo Digital:
024620.DYU2204.06785 Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 0,98 Total:
R\$ 4,48 Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br ARTHUR

M S CONSTRUTORA
Pag 16/16



CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

000716
gell

CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO - CAT N° 001295/2007

Profissional: ANDREINA DA COSTA MACHADO MALACARNE

Protocolo N°:

033458/2007

Carteira.....: ES-007647/D

Título(s) :
ENGENHEIRA CIVIL

ART N°: 01087794

Empresa Executora: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE VITÓRIA

Local da Obra:

Município: VITORIA

UF: ES

Atividades Técnicas:

EXECUÇÃO DE OBRA E/OU SERVIÇOS
TÉCNICOS
-----XXXXX-----XXXXX-----

Natureza da Obra/Serviço:

OUTROS
-----XXXXX-----XXXXX-----

Tipo de Obra:

OUTRAS OBRAS/SERVIÇOS
-----XXXXX-----XXXXX-----

Resumo do Contrato:

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONTENÇÃO NA RUA CLÉRIO FALCÃO - BAIRRO COMDUSA -
VITORIA - ES (CONTRATO N.º 157/2006) ---XXX --- XXX --- XXXX--- XXX---

Documento de Conclusão:

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA EXPEDIDO PELA CONTRATANTE EM 02/04/2007, ASSINADO PELO ENGENHEIRO CIVIL
JUSCELINO ALVES DOS SANTOS - GERENTE DE DRENAGEM E GEOTÉCNICA, VISADO POR ESTE CONSELHO. -----XXX --- XXX
--- XXX --- XXX---

Vitória, 25 de Junho de 2007.

www.creaes.org.br

Folha :002

Cleusa Silva
Maria de Lourdes M. da Silva
Téc. de Serv. Operacionais
Mat. 159 - CREA-ES

Eng.º Civil José Mário Martins
Gerente Operacional
CREA-0.000-D/MG - Visto 20/09/00-ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUIZADO DE VILA VELHA - ES
Endereço: Rua Cabo Aylson Simões, 369 - Centro - VILA VELHA - ES Tel.: (27) 3229-7139
Júlio Ferreira de Paiva
Tabelião de Notas



AUTENTICAÇÃO - 1 (uma) cópia(s) frente . Certifico que esta cópia é
reprodução fiel do original, autenticando-a nos termos do Art 7º-V I A
8.935/94. Em Teste da verdade Vila Velha-ES, 14/08/2022, 13:38:33.

Jhony Lukas Andrade Santos - Escrivão-Autorizado. Selo Digital:
024820.DYLU2204.08703. Emolumentos: R\$ 3,50 Encargos: R\$ 0,98 Total:
R\$ 4,48. Consulte autenticidade em www.tj.es.jus.br. ARTHUR

M S CONSTRUTORA
17/08/2022
Pag. 17/20

000718
gpa)

Prefeitura Municipal de Vitória - PMV
Secretaria Municipal de Obras - SEMOB

Atestado de Capacidade Técnica

N.º Atestado: 017/2007

Contrato: 000157/2006-SEMOB

Obra: CONTENÇÃO DA RUA CLERIO FALCÃO - BAIRRO COMDUSA

Contratada: AMF ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA

Medição: 2

Item	Descrição do Item	Unid.	Quantidade
01	SERVIÇOS PRELIMINARES		
0101	SERVIÇOS AUXILIARES, ADMINISTRATIVOS E TÉCNICO		
010101	Andaime de pinho de 1ª até 7,00m de altura em peças de 3x3", 1x9" e 1x12", considerando-se o aproveitamento da madeira 3 vezes, incluindo montagem e desmontagem e medido pelo volume abrangido	m3	23,300
010102	Plataforma ou passarela de pinho de 1ª, colocada sobre andaime ou outro suporte (exclusive este), considerando-se o aproveitamento da madeira 10 vezes.	m2	31,630
010104	Movimentação vertical ou horizontal de plataforma ou passarela	m2	11,630
010105	Perfuração rotativa inclinada, em solo, com coroa de wídia ou similar, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	m	54,000
010106	Perfuração rotativa inclinada, em rocha sã, com coroa de diamante, diâmetro N (75mm), inclusive deslocamento e posicionamento em cada furo	m	18,000
0102	LIMPEZA DO TERRENO		
010201	Preparo manual de terreno compreendendo acerto, raspagem eventualmente até 0,25m de prof. e afastamento lateral do material excedente	m2	10,000
02	INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS-		
0201	Barracão para escritório com sanitário área de 14.50 m2, em chapa de compens. 12mm e pontalete 8x8cm, piso cimentado e cobertura em telha de fibroc. 6mm, incl. ponto de luz e cx. de inspeção, conf. projeto (1 utilização)	m2	6,000
0202	Placa de obra padrão PMV, nas dimensões de 2,0 x 4,0 m	m2	8,000
03	MOVIMENTO DE TERRA		
0302	TRANSPORTES		
030201	Transporte com basculante 5m3, rodovia pavimentada (considerando 5Km)	tkm	30,000
030202	Transporte de materiais diversos encosta acima, inclusive carga e descarga (und=txdam)	tda	70,000
030203	Transporte de materiais diversos encosta abaixo, inclusive carga e descarga (und=txdam)	tda	20,000
0303	CARREGAMENTO (MATERIAL SOLTO)		
030301	Manual - Entulho	m3	4,000
04	ESTRUTURAS		
0401	INJEÇÕES		
040101	Injeção de calda de cimento, admitindo uma produção média bruta de 0,5 saco/h, inclusive fornecimento dos materiais, medido por saco de 50 Kg.	sac	15,000
0402	CORTINA/CONTRAFORTE		
040202	Fornecimento, preparo e aplicação de concreto Fck=20 MPa (brita 1 e 2) - (5% de perdas já incluído no custo)	m3	4,500
040203	Forma de chapas madeira compensada resinada, esp. 12mm, levando-se em conta a utilização 3 vezes, reforçadas com sarrafos de madeira de 2,5 x 10,0cm (incl material, corte, montagem, escoras em eucalipto e desforma)	m2	30,000
040204	Fornecimento, dobragem e colocação em forma, de armadura CA-50 A média, diâmetro de 6,3 a 10,0 mm	kg	266,500
0403	TIRANTES - ✓		
040301	Tirante pretendido em aço Gwei 50/55 ou similar, Ø 32mm, incluindo o fornecimento da barra e bainha, prot.anticorrosiva, preparo e colocação no furo, excl.luvas, placas, contraporcas, etc., perf. e injeção	m	34,000
05	MOBILIZAÇÕES E DESMOBILIZAÇÕES		
0501	Equipamento de perfuração rotativa (ida e volta)	und	1,000



Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Espírito Santo

"DOCUMENTO VISADO CUJA VALIDADE OBRIGA A APRESENTAÇÃO DA CAT Nº 001295/2007 - FOLHAS 02/02, ENGENHEIRA CIVIL ANDREINA DA COSTA MACHADO MALÁCARNE. VITÓRIA-ES, 25 DE JUNHO DE 2007."

SISCOB - Sistema de Informação p.



CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

ENDEREÇO: RUA CABO AYLSON SIMÕES, 385 - CENTRO - VILA VELHA - ES Tel.: (27) 3229-7139

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES - CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

Engº Civil José Márcio Martins
 Gerente Operacional
 CREA-0.000-LIMG - Visito 200/00-ES

João Ferreira - Tabelião

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E TABELIONATO DE NOTAS DA SEDE DO JUÍZO DE VILA VELHA - ES

FILTROS APLICADOS:

CPF / CNPJ: 21.766.113/0001-72

06.178.268/0001-54

28.414.720/0001-12

LIMPAR**Data da consulta:** 20/06/2022 12:44:45
Data da última atualização: 18/06/2022 10:15:06**DETALHAR**

CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	TIPO DA SANÇÃO	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado						

22/06/2022 14:07:53

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 21.525.196/0001-08
CPF / CNPJ: 21.766.113/0001-72

06.178.268/0001-02

26.169.682/0001-54

28.414.720/0001-12

LIMPAR

06.178.268/0001-02 26.169.682/0001-54 28.414.720/0001-12

Data da consulta: 20/06/2022 12:44:45
Data da última atualização: 18/06/2022 10:15:00

**DATA DE PUBLICAÇÃO DA
SANÇÃO**

TIPO DA SANÇÃO

ORGÃO/ENTIDADE
SANCIONADORA

UF DO SANCIONADO

Nenhum registro encontrado

20/06/2022 14:10

Detalhamento das Sanções Vigentes - Cadastro de Empresas Infômeas e Suspensas - CEIS - Portal da transparéncia

FILTROS APLICADOS:

Busca livre: 27.887.959/0C01-47

CPF / CNPJ: 21.766.113/0001-72

27.887.959/0C01-47

21.766.113/0001-72

26.169.682/0001-54

06.178.268/0001-02

28.414.720/0001-12

LIMPAR

Data da consulta: 20/06/2022 12:44:45
Data da última atualização: 18/06/2022 10:15:06

DETALHAR	CNPJ/CPF DO SANCIONADO	NOME DO SANCIONADO	UF DO SANCIONADO	ÓRGÃO/ENTIDADE SANCIONADORA	DATA DE PUBLICAÇÃO DA SANÇÃO	TIPO DA SANÇÃO	QUANTIDADE
Nenhum registro encontrado							

2022355
gale