
CP 40-2023 Anexo 01 B - Projeto básico executivo 
 

00 DOCUMENTOS GERAIS-20230711T135813Z-001 

APS 2 EQUIPES - Cronograma Físico-Financeiro por item_pequia 

ARQUITETURA-20230711T135814Z-001 

CLIMATIZAÇÃO-20230629T201416Z-001 

ESTRUTURAL-20230629T201417Z-001 

HIDROSSANITÁRIO-20230629T201418Z-001 

INCÊNDIO-20230629T201420Z-001 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E CABEAMENTO-20230629T201421Z-001 

ORÇAMENTO-20230630T133251Z-001 

https://drive.google.com/file/d/1qMy5qXoE63j3nGHrDesVM8Zt4z91T-pR/view?usp=drive_link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1g0QZ6zCm6rQDhb4UM-5fli1x9DvkzuUU/edit?usp=drive_link&ouid=113808497224040650669&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1-keLqi8X2tfeInAaj1f9ShZ5YI6M7dPg/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1dKDHh8ohKkKisY3yZlFdy17DmVjdDjPy/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1xwcxujFLMNcgV8HNT7cTrDQCNKMWnRzM/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1NmLZ8lLCnhlq-W-4UlcW83KhbmUB9uJG/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1U4qmJBgNh-R2xw4L9xFFEVUnffsEZ96-/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1FMOMXZxj4AEqucjyijc0RLlzg0lcX2sX/view?usp=drive_link
https://drive.google.com/file/d/1fTqami6-vzx_nhfafAljRdWK4AUt-E0W/view?usp=drive_link

